



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 74/2025



Às **08:30:25 horas do dia 18 de Dezembro de 2025** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO "NOVO LAR", EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS E DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
ENIVALDO CONCEICAO DE ALMEIDA	11.780.767/0001-05	Microempresa
ARM - CONSTRUCOES LTDA	00.539.343/0001-29	Microempresa
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	Microempresa
ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	Microempresa
C L SANTOS & CIA LTDA	26.761.178/0001-49	Microempresa
PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36.117.217/0001-23	Microempresa
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	Microempresa
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3744	ENIVALDO CONCEICAO DE ALMEIDA	11780767000105	sv	sv	R\$ 929.386,85	Classificada	--
87205	ARM - CONSTRUCOES LTDA	00539343000129	serviço	serviço	R\$ 844.000,00	Classificada	--
754	ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08554120000142	OBRA	OBRA	R\$ 1.002.000,00	Classificada	--
43843	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34920476000162	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.000.000,00	Classificada	--
39508	C L SANTOS & CIA LTDA	26761178000149	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 980.000,00	Classificada	--
51444	PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36117217000123	SV	SV	R\$ 1.004.774,80	Classificada	--
90478	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13014144000149	serviços	serviços	R\$ 1.004.770,00	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
7628	GD CONSTRUCOES LTDA	44915490000121	SERVIÇO	SERVVIÇO	R\$ 974.631,55	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36.117.217/0001-23	R\$ 1.004.774,80	17/12/2025 16:34:17	Classificado
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 1.004.770,00	18/12/2025 07:19:40	Classificado
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 1.002.000,00	15/12/2025 11:46:35	Classificado
ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	R\$ 1.000.000,00	15/12/2025 22:27:23	Classificado
C L SANTOS & CIA LTDA	26.761.178/0001-49	R\$ 980.000,00	17/12/2025 15:10:07	Classificado
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 974.631,55	18/12/2025 07:39:53	Classificado
C L SANTOS & CIA LTDA	26.761.178/0001-49	R\$ 940.000,00	18/12/2025 09:02:37	Intermediario
ENIVALDO CONCEICAO DE ALMEIDA	11.780.767/0001-05	R\$ 929.386,85	16/12/2025 15:54:24	Classificado
PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36.117.217/0001-23	R\$ 900.000,00	18/12/2025 08:55:16	Intermediario
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 899.000,00	18/12/2025 08:55:28	Intermediario
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 884.201,82	18/12/2025 08:52:38	Intermediario
ARM - CONSTRUCOES LTDA	00.539.343/0001-29	R\$ 844.000,00	11/12/2025 15:12:20	Classificado
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 843.000,00	18/12/2025 08:52:15	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 842.000,00	18/12/2025 08:54:48	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 841.000,00	18/12/2025 08:55:09	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 840.000,00	18/12/2025 08:55:23	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 839.000,00	18/12/2025 08:55:36	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 838.000,00	18/12/2025 08:56:15	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 837.000,00	18/12/2025 08:56:28	Manual
ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	R\$ 836.000,00	18/12/2025 08:57:42	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 835.000,00	18/12/2025 08:57:49	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 834.000,00	18/12/2025 08:58:54	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 833.000,00	18/12/2025 09:00:07	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 832.000,00	18/12/2025 09:00:08	Manual
ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	R\$ 830.000,00	18/12/2025 09:00:15	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 829.000,00	18/12/2025 09:00:31	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 828.000,00	18/12/2025 09:00:43	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 827.000,00	18/12/2025 09:01:11	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 826.000,00	18/12/2025 09:01:28	Manual
ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	R\$ 825.000,00	18/12/2025 09:01:51	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 824.000,00	18/12/2025 09:02:02	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 823.000,00	18/12/2025 09:02:35	Intermediario
ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	R\$ 822.000,00	18/12/2025 09:03:01	Intermediario
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 820.000,00	18/12/2025 09:02:12	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 819.000,00	18/12/2025 09:03:21	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 817.000,00	18/12/2025 09:04:16	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 816.000,00	18/12/2025 09:04:23	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 815.000,00	18/12/2025 09:04:33	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 814.000,00	18/12/2025 09:04:46	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 813.000,00	18/12/2025 09:05:24	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 812.000,00	18/12/2025 09:06:08	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 811.000,00	18/12/2025 09:07:20	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 810.000,00	18/12/2025 09:07:34	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 809.000,00	18/12/2025 09:07:42	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 808.000,00	18/12/2025 09:08:57	Manual
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 807.000,00	18/12/2025 09:09:17	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 806.000,00	18/12/2025 09:09:27	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 805.000,00	18/12/2025 09:09:38	Manual
ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	R\$ 804.000,00	18/12/2025 09:12:14	Intermediario
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 799.000,00	18/12/2025 09:10:05	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 798.000,00	18/12/2025 09:10:29	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 797.000,00	18/12/2025 09:11:06	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 796.000,00	18/12/2025 09:12:15	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 795.000,00	18/12/2025 09:12:39	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 794.000,00	18/12/2025 09:14:01	Manual
ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 793.000,00	18/12/2025 09:14:08	Manual
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 791.000,00	18/12/2025 09:15:15	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGTEC CONSTRUÇOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 790.000,00	18/12/2025 09:15:28	Manual

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/12/2025 08:30:25	Bom dia, Sejam bem vindos. Iniciaremos esta concorrência.
	18/12/2025 08:37:50	Estamos analisando as garantias de propostas.
	18/12/2025 08:50:29	Análise concluída, boa disputa!
	18/12/2025 08:50:37	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	18/12/2025 08:50:45	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	18/12/2025 08:56:07	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 08:58:55	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:00:55	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	18/12/2025 09:01:57	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:03:06	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 39508 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 940.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:09:16	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:09:16	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:11:12	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:11:33	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:11:38	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 7628 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 799.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:11:42	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:11:49	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 7628 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 807.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:12:38	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 7628 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 811.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:13:02	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:13:06	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 7628 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 815.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:13:24	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 7628 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 820.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:13:24	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 7628 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 820.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/12/2025 09:14:21	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:16:39	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 51444 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	18/12/2025 09:17:37	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	18/12/2025 09:19:32	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	18/12/2025 09:20:03	Abriremos negociação.
	18/12/2025 09:20:50	Licitante, consegue melhorar sua oferta?
	18/12/2025 09:26:41	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 7628</i> no valor de R\$ 799.000,00 .
	18/12/2025 09:26:55	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 7628</i> no valor de R\$ 807.000,00 .
	18/12/2025 09:29:35	O tempo de negociação está encerrado .
	18/12/2025 09:34:49	Farei o aceite provisório da proposta melhor colocada e em seguida abriremos prazo para envio da proposta detalhada, conforme item 6 do edital.
	18/12/2025 09:34:58	A proposta do fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$790.000,00 .
	18/12/2025 09:37:44	Suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 23/12/2025 ara continuidade às 11h.
	23/12/2025 11:01:41	Bom dia, desculpem o atraso!
	23/12/2025 11:07:26	Conforme análise da proposta apresentada pela empresa ENGETEC CONSTRUÇÕES LTDA, a parte técnica do município de Campo do Brito/SE, representada pelo Engenheiro Civil JOSÉ ALMIR BATISTA SANTANA, e analisando as planilhas enviadas, ratifica a proposta final apresentada pela empresa e consequentemente mantém a classificação da mesma no certame.
	23/12/2025 11:07:39	Estamos no aguardo do envio do documento assinado, para inserir o RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PROPOSTA na plataforma.
	23/12/2025 11:13:39	Todavia percebemos que os documentos enviados não atendem ao processo de Certificação ICP-Brasil (Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001), conforme item 9.4 do edital., referentes a assinatura com Certificado Digital ou Conta.Gov.
	23/12/2025 11:15:05	Assim, abriremos prazo para envio dos documentos de habilitação e envio dos documentos da proposta (no caso da proposta, documentos que possamos verificar a autenticidade das assinaturas com certificado digital).
	23/12/2025 14:25:16	Boa tarde. Uma vez encerrado o prazo, procederemos com a análise dos documentos. Às 15h acreditamos retornar com o resultado.
	23/12/2025 15:06:44	Aguardando somente posicionamento da equipe de engenharia sobre a qualificação técnica. Favor aguardar aproximadamente 15minutos.
	23/12/2025 15:16:02	Enquanto aguardamos, abriremos diligência visando sanar o envio do balanço de 2024. O edital no item 10.7.1.2 faz a exigência que o cálculo do ILG conforme fórmula acima ou em folha à parte, carimbada e assinada por profissional da contabilidade devidamente registrado, conforme o art. 69, § 1º da Lei nº 14.133/2021; A diligência visa complementar informações do documento já enviado e pre-existente, conforme item 10.8.4 I, do edital.
	23/12/2025 15:27:55	Subiremos relatório da equipe de engenharia sobre a qualificação técnica
	23/12/2025 16:29:08	Realizamos consulta a cada processo mencionado da Certidão Cível e cada um dos processos elencados se referem a assuntos diversos à Falência e Concordata.
	23/12/2025 16:30:16	Subimos na plataforma as consultas referenciadas no item 10.8.1 do edital.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/12/2025 16:30:26	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA-08.554.120/0001-42 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA -08.554.120/0001-42 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$790.000,00 .
	23/12/2025 16:30:38	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	23/12/2025 16:40:41	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	23/12/2025 16:49:01	Agradecemos a participação de todos. Subiremos o processo para análise e tomada de decisão pela autoridade competente. Boa tarde e em caso de homologação, aguardem a convocação para assinatura do contrato.
	23/12/2025 16:49:23	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Decisão autoridade competente..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ENGTEC CONSTRUCOES LTDA	08.554.120/0001-42	R\$ 790.000,00
2º	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 791.000,00
3º	GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R\$ 799.000,00
4º	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	34.920.476/0001-62	R\$ 804.000,00
5º	ARM - CONSTRUCOES LTDA	00.539.343/0001-29	R\$ 844.000,00
6º	PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36.117.217/0001-23	R\$ 900.000,00
7º	ENIVALDO CONCEICAO DE ALMEIDA	11.780.767/0001-05	R\$ 929.386,85
8º	C L SANTOS & CIA LTDA	26.761.178/0001-49	R\$ 940.000,00

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/12/2025 08:50:45	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:50:45
	18/12/2025 09:20:08	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	18/12/2025 09:36:27	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 18/12/2025 09:35:00hs até o dia 23/12/2025 08:30:00hs para o(s) fornecedor(es): ENGTEC CONSTRUCOES LTDA.
	18/12/2025 09:39:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 5/2025 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE - RESULTADO DAS PROPOSTAS. O QUE OCORRER.. A REABERTURA será no dia 23/12/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/12/2025 22:20:56	O fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_engtec_1766452856.rar no proposta final.
	23/12/2025 08:30:01	O prazo para o fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	23/12/2025 11:01:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 5/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/12/2025 11:16:08	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/12/2025 11:15:00hs até o dia 23/12/2025 14:15:00hs para o(s) fornecedor(es): ENGTEC CONSTRUCOES LTDA.
	23/12/2025 11:25:32	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo relatorio_engenharia0001_1766499932.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/12/2025 12:32:13	O fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_engtecassinada_1766503933.rar no habilitanet.
	23/12/2025 12:56:41	O fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_engtec_1766505400.rar no habilitanet.
	23/12/2025 14:15:01	O prazo para o fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	23/12/2025 15:17:13	Sr(s). Fornecedor(es), foi aberta uma diligência no Processo nº 5/2025 no dia 23/12/2025 15:16 (horário de Brasília), Motivo: Informações complementares Balanço 2024.
	23/12/2025 15:17:29	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/12/2025 15:17:00hs até o dia 23/12/2025 17:17:00hs para o(s) fornecedor(es): ENGTEC CONSTRUCOES LTDA.
	23/12/2025 15:28:24	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 25_1_relatorio_engenharia_conc_5_2025_qualificacao_1766514504.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/12/2025 16:22:25	O fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR 11_balanco_2024_1766517745.pdf no habilitanet.
	23/12/2025 16:26:18	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo nº 5/2025.
	23/12/2025 16:26:58	O prazo do Habilitanet para o fornecedor ENGTEC CONSTRUCOES LTDA foi encerrado pelo motivo: ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA pelo Agente de contratação !.
	23/12/2025 16:27:49	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo cnd_engetec_1766518069.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/12/2025 16:27:49	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo consulta_de_sancoes_portal_da_transparencia_do_governo_federal_1766518069.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/12/2025 16:27:49	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo certidao_1766518069.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/12/2025 16:27:49	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo consultaconsolidada_08554120000142_23_12_2025_1766518069.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **16:49:23 horas do dia 23 de Dezembro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Evandro Oliveira de Carvalho
 Agente de contratação Oficial

ANA AFRA BRITO ROCHA ALMEIDA
 Equipe de Apoio

Autenticação: 4A18A89562BDE1B7337C3DA312230A15