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AGENTE DE CONTRATAGAO: Braian Seixas Gomes de Souza

E-mail: licitacaopmr21@gmail.com

OBSERVACAO: Os interessados deverao acessar o}
https://ww.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.riachuelo.se.gov.br,

onde o edital estara disponivel ou na dirigir-se a Prefeitura Municipal de Riachuelo
no enderego acima citado.

LOCAL DA DISPUTA - Portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

As informagdes complementares para credenciamento poderao ser obtidas pelo,
site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

PROCESSO LICITATORIO N°. 008/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N°.
008/2026

O Municipio de Riachuelo/SE, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 13.128.897/0001-85, faz saber aos interessados que fara
realizar, no dia 31 de agostode 2026, as 08:00h licitacdao na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA n° xx/2026 para a CONSTRUCAO DE MURO E
MELHORIAS NO CAMPO DO QUILOMBO QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO
MUNICIPIO DE RIACHUELO/SE, atendendo as especificacdes contidas no Projeto
basico, planilhas e demais documentos anexos, parte integrante do presente Edital.
Critério de julgamento: Menor Preco.

Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Unitario, na forma através da plataforma
https://ww.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos da Lei n° 14.133/2021, e
demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

2. A execucao sera contratada sob o regime de empreitada por preco global,
nos termos do art. 46, I, da Lei n° 14.133/2021.
3. O critério de julgamento sera o de menor preco global, apurado pelo

somatorio dos precos unitarios propostos multiplicados pelos quantitativos
estimados, observado o valor maximo global de R$ 330.893,04 (trezentos e
trinta mil, oitocentos e noventa e trés reais e quatro centavos).

4. As medicoes serao realizadas com periodicidade mensal, com base nos
quantitativos de servigcos efetivamente executados e atestados pela fiscalizagao
no periodo, multiplicados pelos respectivos precos unitarios contratados.
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4.1. O objeto da presente licitacio é a CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO
CAMPO DO QUILOMBO QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE
RIACHUELO/SE, atendendo as especificacdes contidas no Projeto basico, planilhas e
demais documentos anexos, parte integrante do presente Edital.

4.2. A licitacao sera realizada em grupo Unico, formado por diversos itens, conforme
tabela constante no Projeto Basico e ETP, devendo o licitante oferecer proposta para
todos os itens que o compdem.

2.0 . CREDENCIAMENTO:

2.1 Para participar da Concorréncia, o licitante devera estar credenciado no sistema
“CONCORRENCIA” atraves do site https://portaldecompraspublicas.com.br/;

2.2 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico;

2.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal do licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica
para realizacdo das transacoes inerentes a Concorréncia na forma eletronica;

2.4 Aplicam-se nesse edital as disposicoes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006;

2.5 O licitante deve assinalar em campo préprio do sistema a Declaracao de ME/EPP e
gue terd direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n©
123, de 2006, como microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;

2.6 A obtencao de beneficios a que se refere o item 2.4 fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagdo, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administracdao Publica cujos valores somados
extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaracao de observancia desse limite
na licitagao;

2.7 Olicitante que deixar de apresentar as declaragdes acima nao tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;

2.8 A empresa que declarar falsamente enquadrada como Microempresa (ME),
Empresa de Pequeno Porte (EPP), para beneficiar-se do tratamento diferenciado,
incorrera em infracdo penal e estara sujeita as penas previstas na lei de licitagdes, sem
prejuizo das demais penalidades civeis, criminais e administrativa cabiveis;

2.9 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas declaragdes, propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
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responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros

3.0 PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA:

3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados do ramo pertinente ao
objeto desta licitacdo, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a
documentagdo, constantes deste Edital e seus Anexos;

3.2. A participacao nesta licitacdo importa a proponente na irrestrita aceitacdao das
condicOes estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos regulamentos,
normas administrativas e técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos. A nao
observancia destas condicOes ensejara no sumario IMPEDIMENTO da proponente, no
referido certame;

3.3. Nao cabe aos licitantes, apds sua abertura, alegacao de desconhecimento de seus
itens ou reclamacdao quanto ao seu conteldo. Antes de elaborar suas propostas, as
licitantes deverdo ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em
conformidade com as especificagdes do ANEXO I (PROJETO BASICO);

3.4. Poderdo participar desta CONCORRENCIA: Somente poderdo participar desta
Concorréncia, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto
do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacdo a ele
correlata, inclusive quanto a documentacgao, e que estejam devidamente credenciadas,
através do site https://portaldecompraspublicas.com.br/;

3.5.1. A participacao da Concorréncia se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de
precos, exclusivamente por meio da Plataforma Eletronica, observada data e horario
limite estabelecidos.

3.5.2. Independentemente de declaragdo expressa, a simples apresentacao de
proposta implica submissado a todas as condicdes estipuladas neste Edital e seus Anexos,
sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislacdo mencionada em
seu preambulo;

3.5.3. Todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacdo de propostas serao
de responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo do dérgdo licitante, em nenhuma
hipotese responsavel pelos mesmos. O licitante também é o Unico responsavel pelas
transacbes que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletronico, ou pela sua
eventual desconexao;

3.5.4. As Licitantes interessadas deverdo proceder ao credenciamento antes da data
marcada para inicio da sessdo publica via internet;

3.5.5. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletronico, no site:
https://portaldecompraspublicas.com.br/;
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3.5.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade
legal Unica e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presungao de sua
capacidade técnica para realizacdo das transagoes inerentes a Concorréncia;

3.5.7. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do Sistema, ou do o6rgdo licitante, promotora da licitacao,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que,
por terceiros;

3.5.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor
do Sistema para imediato bloqueio de acesso;

3.6. Nio poderdo participar direta ou indiretamente dessa CONCORRENCIA, as
empresas enquadradas nos casos a seguir:

a) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
b) aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n©
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
d) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do

edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou
por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

3.6.1. O impedimento de que trata a alinea “a” do do item 3.6 sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6.2. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;
empresas que estiverem em recuperacao judicial, processo de faléncia ou sob o regime
de concordata, concurso de credores, dissolucao ou liquidacdo, Ressalva: E possivel a
participacao de empresas em recuperacao judicial, desde que amparadas com
certiddao emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a
interessada esta apta econdémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatéorio nos termos da Lei n° 8666/1993. (TCU, Ac.
8.271/2011-23 Camara, Dou de 04/10/2011);

3.6.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica. Para verificacdo das condicOes definidas neste item, o Agente de contratacdo,
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promovera a consulta eletrénica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e
Suspensas - CEIS;

3.6.4. Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de
contratar com este Municipio;

3.6.5. Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidoneas
ou punidas com suspensao ou impedidas de licitar por érgao da Administracao Publica
Direta ou Indireta, na esfera Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial;

3.6.6. Servidor de qualquer 6rgao ou entidade vinculada ao érgdao promotor da
licitacdo, bem assim empresa da qual tal servidor seja sécio, dirigente ou responsavel
técnico.

3.7. A participacao na sessao publica da internet dar-se-a pela utilizacao da
senha privativa do licitante.

3.7.1. Os documentos necessarios a participacao na presente licitagdo, compreendendo
os documentos referentes a proposta de preco e a habilitacdo (e seus anexos), deverao
ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do
pais;

3.7.2.Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cdpias em fac-simile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente
permitidos no Edital;

3.7.3.Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma
de ilustracao dos itens constantes da proposta de pregos;

3.7.4.0s licitantes devem estar cientes das condigOes para participacdo no certame e
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
3.7.5.0 contratado devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as mesmas
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

3.7.6.0s licitantes interessados em usufruir dos beneficios estabelecidos pela Lei
Complementar n°® 123/2006 deverao atender as regras de identificacdo, atos e
manifestacdao de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Agente de
Contratacdo ou pelo sistema eletronico, nos momentos e tempos adequados;

4.0 APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
4.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema
(https://portaldecompraspublicas.com.br/), concomitantemente com os documentos de
HABILITACAO exigidos no edital, PROPOSTA com a “"DESCRICAO DETALHADA DO
OBJETO OFERTADO"”, incluindo QUANTIDADE, PRECO e a MARCA (CONFORME
SOLICITA O SISTEMA), até o horario limite de inicio da Sessao Publica, horario de
Brasilia, exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a etapa de envio dessa documentacao;

4.2 As propostas cadastradas no Sistema NAO DEVEM CONTER NENHUMA
IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o principio da
impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.
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4.3 Em caso de identificacdo da licitante na proposta cadastrada, esta sera
DESCLASSIFICADA pelo(a) agente de contratagao;

4.4 A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no Sistema Eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de
precos e lances inseridos em sessdo publica;

4.5 O licitante devera obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos.
Em caso de discordancia existente entre as especificagbes deste objeto descritas no
PORTAL e as especificagdes constantes do ANEXO I (PROJETO BASICO), ANEXO II (ETP)
prevalecerao as ultimas;

4.6 Na Proposta de Precos inserida no sistema deverdo estar incluidos todos os
insumos que o compdem, como despesas com mao-de-obra, materiais, equipamentos,
impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto desta licitagao;

4.7 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdao exigidos
neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha;

4.8 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 19 da LC n© 123, de 2006;

4.9 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

4.10 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdao entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerda apds a realizacao dos procedimentos
de negociacao e julgamento da proposta;

4.11 Os documentos que compOem a proposta e a habilitagcdo do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliagao do agente de contratacao e
para acesso publico apds o encerramento do envio de lances;

4.12 O Licitante sera inteiramente responsavel por todas as transacdes assumidas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e
subsequentes lances, bem como acompanhar as operagdes no sistema durante a sessao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1 Valor unitario e total do item;
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5.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a
especificacao do Projeto basico: indicando, no que for aplicavel, o modelo, a marca, prazo
de validade ou de garantia, nUmero do registro ou inscricdo do bem no drgao competente,
quando for o caso;

5.1.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
5.1.4. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

5.2. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto;

5.3. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentacao;

5.4. A proposta devera ser apresentada conforme modelo disposto no ANEXO VII
deste Edital.

6. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES:

6.1 No horario estabelecido neste Edital, o Agente de Contratacao abrird a sessao
publica, verificando as propostas de precos lancadas no sistema, as quais deverao estar
em perfeita consonancia com as especificacoes e condicdes detalhadas do edital;

6.2 O(a) agente de contratacdao(a) podera suspender a sessdo para visualizar e
analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo
“DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas caracteristicas
com as exigéncias do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo 6rgao
requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que nao estejam em
conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis;

6.3 Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel, o agente de contratagdo obrigatoriamente justificara, por
meio do sistema, e entao DESCLASSIFICARA;

6.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta comprovadamente
inexequivel, caso o mesmo nao honre a oferta encaminhada, terd sua proposta rejeitada
na fase de aceitabilidade;

6.5 As licitantes deverdao manter a impessoalidade, ndao se identificando, sob pena
de serem desclassificadas do certame pelo(a) agente de contratacao(a);

6.6 Em seguida ocorrerd o inicio da etapa de lances, via Internet, Unica e
exclusivamente, no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, conforme Edital;

6.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital;
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6.8 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema;

6.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdao aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que
cobrir a melhor oferta sera de R$100,00 (cem reais);

6.10 Sera adotado para o envio de lances na concorréncia o modo de disputa
“ABERTO”, hipdtese em que os licitantes apresentardao suas propostas por meio de
lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

6.11 A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessdo publica;

6.12 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios;

6.13 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente;

6.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo
sistema, poderd o agente de contratacdo, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucao
do melhor preco;

6.15 Serao aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com
VALORES UNITARIOS E TOTAIS com no maximo 02 (duas) casas decimais,
considerando as quantidades constantes no ANEXO I — PROJETO BASICO. Caso seja
encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o agente de contratacgao,
poderad convocar no CHAT MENSAGEM para atualizacao do referido lance, e/ou realizar a
atualizacao dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante
permanecga inerte;

6.16 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. Adotado o critério de julgamento de menor
preco, podera ocorrer lances intermediarios iguais ou superiores ao menor ja ofertado.

6.17 Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais
licitantes, vedada a identificacdo do detentor do lance;

6.18 Sendo efetuado lance comprovadamente inexequivel, o agente de contratacao
poderd alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do
sistema, o excluird, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
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6.19 A exclusdo de lance é possivel somente durante a fase de lances, conforme
possibilita o sistema eletronico, ou seja, antes do encerramento do item;

6.20 No caso de desconexao com o agente de contratacdao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o Sistema Eletronico podera permanecer acessivel as
licitantes para a recepcgao dos lances;

6.21 O agente de contratacdo, quando possivel, dara continuidade a sua atuagao no
certame, sem prejuizo dos atos realizados;

6.22 Quando a desconexdao do sistema eletronico para o agente de contratacao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo
Agente de contratacao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao no
site https://portaldecompraspublicas.com.br/;

6.23 Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a
sessdo publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de
sua desconexao;

6.24 A desisténcia em apresentar lance implicara exclusao da licitante na etapa de
lances e na manutencao do ultimo preco por ela apresentado, para efeito de ordenacao
das propostas de precos;

6.25 Nos casos especificos, em relacdo a itens NAO exclusivos para participacdo
de microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, onde:

6.25.1. O sistema identificard em coluna préopria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006 e suas alteragoes;
6.25.2. Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de

encerrada a etapa de lances;

6.25.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés
a comunicacdo automatica para tanto;

6.25.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior;

6.25.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
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anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta;

6.25.6. Na hipétese de nado-contratacdo nos termos previstos neste item, a
convocacao sera em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
6.26. O disposto no item 6.25.6 somente se aplicara quando a melhor oferta nao

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacdo;

II - avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgdos de controle.

6.27.1. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas empatadas, conforme Acordao N° 723/24 TCU.

6.28. As regras previstas no item 6.27 nao prejudicarao a aplicacdao do disposto no art.
44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) agente de
contratacao(a) devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacao em condigOes diferentes das previstas neste Edital. O agente de contratagao
solicitara ao licitante melhor classificado que, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, envie
a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

6.30. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo poderad negociar condicbes
mais vantajosas com o primeiro colocado, a negociagcao podera ser feita com os demais
licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pregco maximo definido pela Administracao;

6.31. Apds concluida a negociacdo, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.
7.0 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente de contratacdo(a) examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade
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do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, e verificara a habilitacdo do licitante conforme disposicdes do edital;

Serao desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vicios insanaveis;

IT - ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgcamento estimado
para a contratacao;

IV - nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

7.2.1 A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada;

7.2.2 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso
IV do item 7.1;

7.2.3 O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndao comprometam a
afericdo da qualificacdao do licitante ou a compreensdo do conteddo de sua proposta nao
importara seu afastamento da licitacdo ou a invalidagao do processo;

7.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio
da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracao.

7.4 Qualqguer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita;

7.5 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a
realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte
e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

7.6 O(a) agente de contratacao(a) podera convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.6.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de contratacao;

7.6.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a
exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de contratacdo, sem prejuizo
do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta;
7.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de
Contratacdo(a) examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
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na ordem de classificacao;

7.6.4 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratacdo(a) suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade;
7.6.5 O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema

eletronico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim
de negociar a obtengao de melhor preco, vedada a negociagao em condigdes diversas das
previstas neste Edital;

7.6.6 Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido
preco melhor;

7.6.7 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes;

7.6.8 Nos itens ndo exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de contratagao
passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso;

7.6.9 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacao
verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.0 ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os documentos de habilitagdao, relacionados no subitem 9, deverdo ser
cadastrados previamente no sistema, no momento em que, o licitante cadastre sua
proposta de pregos. As documentagdes cadastradas pelas empresas participantes sao
blogueadas para os demais participantes, inclusive o Agente de contratacgao.

8.2 Apds a etapa competitiva, quando da declaracdo da empresa vencedora da
licitagao, os documentos de habilitacdo cadastrados no sistema, serdo automaticamente
disponibilizados para a verificacdo do(a) Agente de contratacao(a).

8.3 Nos procedimentos realizados nesta concorréncia, a Administracdo determina,
como condicdo de validade e eficacia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato
eletronico;

8.4 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificacao disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n°
2200-2, de 24 de agosto de 2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em
relacdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e
copias autenticadas em papel.

8.5 A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular, quando
necessaria, podera ser feita perante um agente da Administracdo, mediante apresentacdo
de original ou de declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade
pessoal;
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8.6 O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver ddvida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

8.7 Os atos serao digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados,
armazenados e validados por meio eletronico;

9.0 DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

9.1 A habilitacdo dos licitantes sera verificada mediante a apresentacao dos documentos
e requisitos estabelecidos no Projeto Basico, parte integrante deste edital, devendo o
licitante comprovar o atendimento integral as exigéncias de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-
financeira ali previstas.

9.2 Os documentos apresentados deverao demonstrar que o licitante possui condigdes
juridicas, fiscais, técnicas e econdmico-financeiras compativeis com a execucdo do objeto
da contratagao, conforme especificado no Projeto Basico.

9.3 A verificacao da habilitacao sera realizada pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de
Licitacdo com base nos documentos exigidos no Projeto Basico, podendo ser realizada
diligéncia para esclarecimento ou complementacao de informagdes, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

9.4 O ndo atendimento as exigéncias de habilitacdo constantes do Projeto Basico
implicara na inabilitacdo do licitante, observado o direito a realizacdo de diligéncias
guando cabiveis.

10. DA ANALISE

10.1 Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacao verificara
o eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da Controladoria-Geral
da Unidao (CGU), disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

b) no cadastro de municipal de empresas que estejam com suspensas ou com O
impedimento do direito de participar de licitacdo ou contratar com o Municipio de
Riachuelo/SE;

C) por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por
Ato de Improbidade Administrativa, disponivel no Portal do Conselho Nacional de Justica
(CNJ), disponive no Portal
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

10.1.1.1 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sdécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,
dentre as sancbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario;

10.1.1.2 Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
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empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;
10.1.1.3 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

10.1.1.4 Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigao de participacao;

10.1.1.4 Para fins de habilitacdo, ndo sera admitida complementacao ou retificacao
da documentacdao apresentada, exceto para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme dispde o Artigo 43, § 19, da LC n° 123/06.

10.1.1.4 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndao sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

I - Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

IT - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

10.1.1.5 Para fins de habilitacdo, ndao sera admitida complementacao ou retificacao
da documentagao apresentada, exceto para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme dispOe o Artigo 43, § 19, da LC n° 123/06;

10.1.1.6 Na analise dos documentos de habilitacao, a Agente de Contratacao podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

10.1.1.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
a Agente de Contratacdao suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e
horério para a continuidade da mesma.

10.1.1.8 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.1.1.9 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;

10.1.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;
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10.1.1.11  Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes a Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no préprio documento que
€ valido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS,
quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatério de autorizagao para a centralizagao.

10.1.1.12 A verificagdo pelo 6rgdao ou entidade promotora do certame nos sitios
eletrénicos oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova, para fins de habilitagao.

11 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas ou superior, a depender do caso, a contar da solicitagao
do Agente de Contratacao no sistema eletronico

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/., conforme modelo presente no
ANEXO VII, e devera:

11.2 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal;

11.3 Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

11.4 A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragao
no decorrer da execugao do contrato e aplicacdo de eventual sancao a Contratada, se for
0 caso;

11.5 Todas as especificacdoes do objeto contidas na proposta, tais como, validade da
proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada;

11.6 Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a
moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em algarismos
e por extenso (art. 12, inciso II da Lei n© 14.133/2021);

11.7 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdao os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numeéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos;

11.8 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificacao;

11.9 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca
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vinculo a proposta de outro licitante;

12 RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

12.1 Os atos da Administragao decorrentes da aplicagao deste Edital cabem:

I - RECURSO, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacao de interessado ou de inscrigcdo
em registro cadastral, sua alteracdao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagao ou inabilitacao de licitante;

d) anulacao ou revogacao da licitacao;

e) extincao do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administragao;

II - PEDIDO DE RECONSIDERACAO, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data
de intimacdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

12.2 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do
inciso I do Iitem 12.1, serao observadas as seguintes disposicoes:

I - declarado o vencedor a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente,
do qual sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez) minutos, sob pena de preclusao,
para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer em campo préprio do
sistema, e 0 prazo para apresentacao das razdes recursais previsto no inciso I do item
12.1 sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;

IT - a apreciagao dar-se-a em fase Unica.

12.3 O recurso de que trata o inciso I do item 12.1 sera dirigido a autoridade que tiver
editado o ato ou proferido a decisao recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisao
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

12.4 O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

12.5 O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera o0 mesmo do recurso e tera inicio
na data de intimacao pessoal ou de divulgacdao da interposicao do recurso na

plataforma https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

12.6 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses;

12.7 Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratacdo o juizo de
admissibilidade de verificacdo da existéncia dos requisitos legais necessarios para o
conhecimento do recurso, permitindo a analise das razbes, tais requisitos sdo os
pressupostos recursais: sucumbéncia, tempestividade, motivacao, legitimidade e
interesse, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente. Nesse momento
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o Agente de contratacdo ndao adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as
condigdes de admissibilidade do recurso;

12.8 A falta de manifestacdao motivada do licitante quanto a intencdao de recorrer
importara a decadéncia desse direito;

12.9 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdoes também pelo sistema
eletronico, em outros trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses;

12.10 O acolhimento do recurso invalida t3do somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento;

12.11 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

13.0 REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1 A sessao publica podera ser reaberta na plataforma
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.:

13.1.2 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizacao da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica,
situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
13.1.3.Quando houver erro na aceitacdao do prego melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou nao comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC
n® 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances;

13.1.4. Nos casos de necessidade de verificacdo dos documentos de habilitagao de forma
minuciosa;

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta;

13.3. A convocacao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”).

14.0 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1 O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor pela
autoridade competente; caso haja interposicao de recurso, apos a regular decisao dos
recursos apresentados.

14.2. A homologacao da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente e sé
podera ser realizada depois da adjudicacao do objeto a licitante vencedora, ou, quando
houver recurso, também pela autoridade competente.
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15 DO ACOMPANHAMENTO

15.1 A execucdo do objeto sera fiscalizada pelo setor competente, com autoridade para
exercer, em nome do Municipio, toda e qualquer acdo de orientacao geral, controle e
fiscalizagao objeto do contrato.

16.0 DA FISCALIZACAO

16.1 Nos termos dos artigos 92 inciso XVIII e art. 117 da Lei n° 14.133/2021, a
Administracdo designara o servidor pertencente ao quadro para acompanhar e fiscalizar
a execucdao do mesmo, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao e determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados, com o auxilio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracao.

17.0 DO PAGAMENTO

17.1 O prazo para pagamento das notas fiscais apresentadas sera de 30 (trinta)
dias contados a partir da entrega da nota fiscal, devidamente atestada e acompanhadas
das certidoes negativas, no protocolo da SEFIN (Secretaria de Financas), devendo esta
ser apresentada, com o atesto do fiscal do contrato, acompanhadas da seguinte
documentacao habil a quitacdo: Nota fiscal, Ordem de Fornecimento/Servicos, com o
respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente da Prefeitura; Certidao
de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e
Certiddo de Débitos Trabalhistas.

17.2 Os documentos de cobranca relacionados acima, deverao ser apresentados nas
Secretarias Solicitantes, dos quais apods atestados pela autoridade competente e
aprovados pelo Fiscal do Contrato serao encaminhados ao Setor Financeiro para fins de
liquidacao da despesa e inclusdo na lista classificatéria de credores.

17.3 O pagamento das obrigacOes relativas ao presente contrato deve obedecer e
cumprir a ordem cronoldgica das datas das respectivas exigéncias, a teor do que dispde
o art. 79§ 29, inciso III, da Lei n° 4.320/1964, art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

17.4 No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuara a retencao na fonte dos tributos e
contribuigbes previstas em lei, desde que os mesmos sejam incidentes sobre os produtos
fornecidos.

17.5 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia
de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

17.6. E vedado qualquer reajuste de precos pelo prazo de 12 (doze) meses do contrato,
exceto por forca de legislacdo ulterior que o permita, porém, podera haver revisao de
valores, visando manter o equilibrio econdmico-financeiro inicial da proposta, nos termos
do art. 124, II “d”, da Lei n°® 14.133/2021, desde que demonstrado, por parte do
fornecedor, alteragdo substancial nos precos praticados no mercado, por motivo de forga
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maior, caso fortuito, fato do principe e /ou fato da administracdao, desde que imprevisiveis
ou de dificil previsdao, observado em qualquer caso o disposto em lei e nesse Edital.

Paragrafo Unico: O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento das notas fiscais, que se
trata o subitem 19.1 deste edital, serd contado a partir da data da entrega da nota fiscal
na Secretaria de Financas deste Municipio, sendo a data da liquidacdo da Nota Fiscal no
Sistema de Contabilidade utilizada pelo municipio, conforme versa a liquidacao
estabelecida no Art. 63 da Lei n© 4.320/1964.

18.0 DOS REAJUSTES DE PRECOS E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO

18.1 O valor contratado podera ser reajustado, apdés 12 (doze) meses contados do
orcamento base, observada a variacdo do indice setorial aplicavel a construcdo civil
definido no orcamento de referéncia, para o periodo ou outro indicador que venha a
substitui-lo, em conformidade com o prazo estabelecido e mediante acordo formal entre
as partes;

18.2. O reajuste levara em conta para fins de calculo a variacao do indice pactuado a
data base de apresentagao orcamento, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerao
sempre nos aniversarios seguintes, aplicando-se a variagdo ocorrida no ultimo periodo;

18.3 Para majorar, visando manter o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
nos termos do art. 124, I1 “d”, da Lei n°® 14.133/2021, desde que demonstrado, por parte
da contratada, alteracao substancial nos pregos praticados no mercado, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida
no contrato;

18.4 O pedido de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao;

18.5 O prazo para resposta ao pedido de repactuacao de precos sera de até 30 (dias),
contado da data do pedido da documentagao.

19.0 DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO ou EXECUGCAO DO
SERVICO

19.1 O seu recebimento dar-se-& de acordo com o art. 140, inciso II, alineas “a” e “b”,
em se tratando de compras, ou o inciso I, alineas “a” e "b”, no caso de servicos, ambos
descritos na Lei n° 14.133/2021, com alteragdes posteriores e nos termos fixados no
Anexo II, observando-se a sua conformidade com as previsoes deste Instrumento
Convocatoério.

20.0 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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20.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelo
cometimento das infragdes previstas no art. 155 da Lei n© 14.133/2021. Serao aplicadas
ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes sancdes, conforme disposto
no art. 156 da lei n°® 14.133/2021:

I - Adverténcia;

IT - Multa;

ITI - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.2 Na aplicacao das sangoes serao considerados:

I - a natureza e a gravidade da infracao cometida;

IT - as peculiaridades do caso concreto;

IIT - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgaos de controle.

20.3. Sera aplicada a sangao prevista no inciso I do item 22.1 na hipdtese de inexecugao
parcial do contrato quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

20.4. Na hipdtese de descumprimento total ou parcial das clausulas e condicdes ajustadas
ou execucdo em desacordo com a proposta apresentada, sera aplicada, garantida a ampla
defesa, multa da seguinte forma:

20.4.1. De 5% (cinco) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato em caso de atraso
na entrega/prestacao do servigo, observada a seguinte gradacgao:

a) Atraso de 01 a 05 dias: multa de 5%;
b) Atraso de 06 a 10 dias: multa de 10%;
c) Atraso de 11 a 15 dias: multa de 15%;
d) Atraso de 16 a 20 dias: multa de 20%;
e) Acima de 20 dias: multa de 30%.

20.5. As sangOes previstas nos incisos I, III e IV do item 22.1 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item;

20.6 Na aplicacao da sancao prevista no inciso II do item 22.1 sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo;

20.7. A aplicacao das sancbes previstas nos incisos III e IV do item 22.1 requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissdo composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir;
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20.8 A sancao prevista no inciso III do item 21.1 sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei
n° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar com o Municipio de Riachuelo/SE, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.9 A sancao prevista no inciso IV do item 22.1 serd aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do art. 155 da Lei n®
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos 1I, III, 1V,
V, VI e VII do mesmo artigo que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que
a sancao referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

20.10 A sangao estabelecida no inciso IV do item 22.1 sera precedida de analise juridica;

20.11 As sangOes previstas nos incisos I, III e IV do item 22.1 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item;

20.12 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

20.13 A aplicacdo das sancdes previstas no item 20.1 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

20.14 - O futuro contratado devera fornecer o objeto deste estudo, de acordo com o
Projeto Basico, apds autorizacao especifica pelo Municipio de Riachuelo/Se, nos termos
estabelecidos e no local e endereco determinados pela contratante.

20.15 - Providenciar a imediata substituicao dos servigos/produtos prestados/entregues
fora das especificacdes contidas no Projeto Basico, do padrdo de qualidade exigido e
aprovado ou com problemas de fabricacdo.

20.16 - E de competéncia exclusiva da CONTRATADA recrutar e fornecer toda a méo de
obra, direta e indireta, necessdria a execucdo dos servicos, inclusive, encarregados e
pessoal de apoio operacional e administrativo, sendo, para todos os efeitos considerada
como Unica empregadora.

20.17 - A CONTRATADA devera cumprir integralmente as “Normas de Seguranca e Saude
do Trabalhador para Prestacao dos Servicos”.

20.18 - A CONTRATADA devera cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras da
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as Normas/Instrucdoes sobre Medicina e
Seguranca do Trabalho.
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20.19 - A CONTRATADA devera manter infraestrutura necessaria e adequada para a
equipe de funcionarios em conformidade com a legislagao pertinente.

20.20 - Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas
pela Municipio de Riachuelo/SE

21.0 DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1 As despesas decorrentes da contratacao objeto desta licitacdo correrdo a conta dos
recursos consignados no Orcamento Programa do Municipio e Fundos:

A despesa decorrente da presente contratacao correra por conta das dotacoes
orcamentarias previstas no Projeto Basico, que integram o presente processo
administrativo, observadas as classificacdoes orcamentarias vigentes no
orcamento do Municipio

22.0 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APLICAGAO DAS SANGCOES

22.1 Constatando o descumprimento parcial ou total de obrigagdes contratuais que
ensejem a aplicacdo de penalidades, o responsavel pelo departamento ou pela
fiscalizacdo do fornecimento/servico, emitira notificacdo escrita a CONTRATADA, para
regularizagdo da situagao;

Paragrafo Unico: A notificacdo a que se refere o caput deste artigo serd enviada pelo
correio, com aviso de recebimento, ou entregue a CONTRATADA mediante recibo ou, na
sua impossibilidade, publicada no Diario Oficial do Municipio € no quadro de avisos da
Prefeitura.

22.2 Nao havendo regularizacao da situacdo por parte da CONTRATADA, em até 48
(quarenta e oito) horas, apds o recebimento da notificacdo, o responsavel pelo
departamento ou pela fiscalizacdo do fornecimento/servico encaminhara a Comissao de
Processo Administrativo a qual instaurara processo administrativo punitivo;

22.3. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitard o contratado a multa de
mora, na forma prevista no item 24.4 deste edital. A aplicagdao de multa de mora nao
impedirda que a Administracdo a converta em compensatéria e promova a extingao
unilateral do contrato com a aplicacao cumulada de outras sangoes previstas em Lei;

22.4 A aplicacdo das sancdes previstas no item 24.1 deste edital requerera a instauracao
de processo de responsabilizacdao, a ser conduzido por comissao designada que avaliara
os fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir;

22.5 Na hipdtese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera
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apresentar alegacgoes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da
intimacao;

22.6 Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

22.7 Para fins de aplicagao das sangOes previstas nos incisos do item 24.1 deste edital,
serao aplicadas de acordo com a Lei Federal n© 14.133/2021, do qual estabelece a forma
de coOmputo e as consequéncias da soma de diversas sangdes aplicadas a uma mesma
empresa e derivadas de contratos distintos;

22.8 A Administracdo Municipal, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contados da
data de aplicacao da sancao, devera informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no @mbito do Poder Executivo federal, observado o disposto no art. 169, § 3°
da Lei n© 14.133/2021.

23 IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade
na aplicacao da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

23.2 A impugnacao e pedido de esclarecimento deverdo ser realizadas na forma
eletronica através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/;

23.3 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior
a data da abertura do certame;

23.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao
do certame;

23.5 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame;

23.6 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao;

23.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administracao.

24 DAS DISPOSIC6ES GERAIS
24.1 Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico;

24.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
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o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
gue ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagao;

24.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF;

24.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Agente de Contratacdao podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao;

24.5 As normas disciplinadoras da licitagdao serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo;

24.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio;

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias e
horarios de expediente na Prefeitura Municipal de Riachuelo/SE;

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico;

24.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrbnico,
http://www.riachuelo.se.gov.br, e www.portaldecompraspublicas.com.br;

24.11. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitagao. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na
imediata desclassificacdo ou inabilitacdo do licitante, ou a rescisao contratual, sem
prejuizo das sangdes administrativas, civis e penais cabiveis;

24.12. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera devolvido;
24.13 Na analise da documentacdo e no julgamento das Propostas Comerciais, o Agente
de Contratacdo poderd, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de érgaos ou

de profissionais especializados;

24.14 Toda a documentacao apresentada neste edital e seus anexos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
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documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido;

24.15 O Agente de contratacdao, no interesse da Administracao, podera adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissdes e erros formais, observadas na
documentacao e proposta, desde que nao contrariem a legislacdo vigente, sendo possivel
a promocdo de diligéncias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrugao do
processo, conforme disposto na Lei n© 14.133/2021;

24.16 O nao cumprimento da diligéncia podera ensejar a desclassificacdo da proposta ou
a inabilitagao do licitante;

24.17 As decisdes do Agente de Contratacdo serdao publicadas no site da Prefeitura
Municipal, no enderego: http://www.riachuelo.se.gov.br;

24.18 A participacao do licitante nesta licitagao implica no conhecimento integral dos
termos e condigcdes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria;

24.19 A presente licitagdo ndao importa, necessariamente, em contratagdo, podendo o
Orgdo Solicitante revoga-la, no todo ou em parte, por razbes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para
conhecimento dos licitantes;

24.20 Para atender a seus interesses, o 6rgao solicitante podera alterar quantitativos,
sem que isto implique alteracdo dos precos unitarios ofertados, assim, o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento,
o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento) conforme dispde o art.
125, da Lei n© 14.133/2021;

24.21 O o6rgao solicitante poderd prorrogar, por conveniéncia exclusiva, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;

24.22 Os atos praticados no processo licitatorio sao publicos, ressalvadas as hipoteses
de informacgdes cujo sigilo seja imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado, na
forma da lei. A publicidade sera diferida:

I - quanto ao conteudo das propostas, até a respectiva abertura;
IT - quanto ao orcamento da Administracao, quando o mesmo tiver carater sigiloso.

26.23 Fazem parte integrante deste edital os anexos, como se nele estivessem
transcritos: )

ANEXO I - PROJETO BASICO.

ANEXO II-MODELO DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAGAO N )

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA - FACULTATIVA
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE NAO VISITA TECNICA
ANEXO V - DECLARAGOES GERAIS

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA.

ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO

25. DO FORO

25.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Riachuelo/SE, para dirimir questdes oriundas desta
licitacdo, nao resolvidas na esfera administrativa, com expressa renuncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Riachuelo (SE), 05 de Agosto de 2026.

BRAIAN SEIXAS GOMES DE SOUZA
Agente de Contratacao

CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO CAMPO
DO QUILOMBRO QUEBRA-CHIFRE, NO MUNICIPIO DE
RIACHUELO/SE

PROJETO BASICO

ESPECIFICACOES SERVICOS A
SEREM EXECUTADOS
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Julho de 2026

1) OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de construcdo de muro e melhorias
no Campo do Quilombo Quebra-Chifre, localizado no municipio de Riachuelo/SE, compreendendo a
execucdo de servicos de fechamento perimetral, adequaces de infraestrutura, recuperacao e
melhorias dos espacos existentes, bem como demais servigcos complementares necessarios a plena
funcionalidade, seguranca e conservacdo do equipamento esportivo, conforme projetos,
especificacdes técnicas, memoriais descritivos e planilha orcamentaria integrantes deste Projeto
Basico.

2) FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente Projeto Basico é elaborado em conformidade com:

e Lei n® 14.133/2021, especialmente arts. 6°, XXIII; 18; art. 29, |, 46; 67; 69; 92 e
seguintes;

Normas da ABNT;

Normas e manuais técnicos do DNIT;

Sistema ORSE — Orcamento de Obras de Sergipe;

Demais normas técnicas e legais aplicaveis as obras de engenharia.

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART no ambito do Sistema CONFEA/CREA,;
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e Resolucdo CONFEA n° 1.094, de 24 de margo de 2023, que regulamenta a ART no
ambito do Sistema Confea/Crea e Mutua.

e Estudo Técnico Preliminar — ETP elaborado pela Secretaria Municipal da Juventude,
Esporte e Lazer — SEMJE, integrante do processo administrativo desta licitacdo, que
fundamentou a escolha da solucéo técnica e a viabilidade da contratagdo nos termos do
art. 18, caput, e art. 6°, inciso XXV, da Lei n® 14.133/2021.

3) JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O presente Projeto Basico foi elaborado com base nas indicagdes e conclusdes do Estudo Técnico
Preliminar — ETP produzido pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer — SEMJE, em
cumprimento ao art. 6°, inciso XXV, e ao art. 18, caput, da Lei n°® 14.133/2021, que condicionam a
elaboracdo do Projeto Basico as indicacOes dos estudos tecnicos preliminares que assegurem a
viabilidade técnica e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

O ETP, integrante do processo administrativo desta licitacdo, concluiu pela:

e Viabilidade técnica da solucdo de construcao de muro perimetral e melhorias no Campo
do Quilombo Quebra-Chifre, como alternativa mais adequada para atender as necessidades
identificadas de seguranca, conservacao e qualificacdo do equipamento esportivo publico;

e Viabilidade econémica da contratacdo, com estimativa de custos compativel com os
recursos orcamentarios disponiveis e com 0s precos praticados no mercado de obras de
engenharia na regido, conforme pesquisa realizada com base no sistema ORSE — Or¢camento
de Obras de Sergipe;

e Adequacdo ambiental da solucdo escolhida, consideradas as caracteristicas do local de
intervencdo e as condicionantes identificadas no ETP, tratadas na secdo 3.1 deste Projeto
Basico.

As conclusbes do ETP fundamentam as escolhas técnicas, o regime de execucdo, 0s critérios de
habilitacdo e o valor estimado da contratacdo registrados neste Projeto Basico, assegurando a
rastreabilidade entre o planejamento da contratacdo e a solucéo técnica adotada, conforme orientacédo
consolidada pelo TCU e pelo TCE/SE no controle do planejamento de obras publicas.

O setor juridico devera confirmar a juntada do ETP ao processo administrativo antes da aprovacgéo
final do edital. Caso o ETP ainda ndo esteja formalmente concluido ou assinado, sua finalizacao é
condicdo de validade do processo licitatorio, nos termos do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, ndo sendo
admissivel a publicacdo do edital sem o documento que fundamenta o Projeto Basico.

A presente contratacdo tem por finalidade a execucdo da obra de construgdo de muro e melhorias
no Campo do Quilombo Quebra-Chifre, localizado no municipio de Riachuelo/SE, considerando a
necessidade de promover maior seguranga, conservacgdo, organizacdo e funcionalidade ao espaco
esportivo utilizado pela comunidade local.

O Campo do Quilombo Quebra-Chifre constitui um importante equipamento pablico destinado a
pratica esportiva, ao lazer e a integracdo social dos moradores da comunidade, sendo amplamente
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utilizado para a realizagdo de atividades recreativas, treinamentos, competicdes esportivas e eventos
comunitarios. Entretanto, a auséncia de fechamento adequado e a necessidade de intervencdes em sua
infraestrutura comprometem a seguranca dos usuarios, a preservacao do patrimoénio publico e a
qualidade das atividades desenvolvidas no local.

A construcdo do muro de fechamento visa garantir maior protecdo ao espago, evitando 0 acesso
indevido de pessoas e animais, reduzindo atos de vandalismo, contribuindo para a conservacao das
instalagOes existentes e proporcionando maior controle e seguranca durante a realizagdo de atividades
esportivas e comunitarias.

Além disso, as melhorias previstas tém como objetivo adequar e qualificar a infraestrutura do
campo, oferecendo melhores condigdes de uso aos atletas, equipes esportivas e demais usuarios,
promovendo um ambiente mais organizado, seguro e adequado a pratica esportiva e ao convivio social.

A intervencdo também se justifica pela necessidade de valorizagdo dos equipamentos publicos
municipais, assegurando a correta utilizacdo dos recursos publicos investidos e ampliando as
oportunidades de esporte, lazer e inclusdo social para a populacdo do Quilombo Quebra-Chifre e
comunidades vizinhas.

Dessa forma, a execucao da obra contribuira diretamente para o fortalecimento das politicas pablicas
de esporte e lazer do municipio, incentivando a pratica esportiva, promovendo a integragdo comunitaria
e proporcionando melhores condigdes de utilizacdo e preservacao do espaco publico.

3.1. CONDICIONANTES AMBIENTAIS, URBANISTICAS E SOCIAIS

Em atendimento ao art. 45 da Lei n°® 14.133/2021, que determina que as licitacdes de obras e servicos
de engenharia respeitem normas especificas relativas a condicionantes ambientais, urbanisticas e
sociais, este capitulo apresenta o tratamento dado a cada um dos requisitos legais aplicaveis ao objeto
da presente contratacao.

3.1.1. EFICIENCIA ENERGETICA

Em cumprimento ao art. 45, inciso 11, da Lei n® 14.133/2021, os critérios de eficiéncia energética e
uso racional de recursos naturais integram as especificacGes técnicas desta contratacdo, sendo de
observancia obrigatoria pela Contratada na aquisicdo e instalacdo dos materiais e equipamentos
previstos no objeto.

Sédo adotadas as seguintes diretrizes de eficiéncia energética:

a) lluminacao:

Conforme especificado no item 4.2.5 deste Projeto Basico, todas as luminarias a serem instaladas
deverdo ser do tipo LED, com eficiéncia luminosa minima de 100 Im/W, temperatura de cor entre
4.000K e 6.500K e grau de protecdo IP65, vedada a instalacdo de luminérias com tecnologia
fluorescente, vapor de mercurio, vapor de sédio ou qualquer outra de menor eficiéncia energética. A
opcédo por LED representa reducdo estimada de até 60% no consumo de energia elétrica em relagdo as
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tecnologias convencionais, com vida util superior a 50.000 horas, reduzindo também os custos de
manutenc¢do ao longo da vida Gtil do equipamento publico.

b) Materiais de construgéo:

Devera ser dada preferéncia, em condicOes de equivaléncia técnica e econdmica, a materiais que
apresentem certificagdo ambiental reconhecida (PROCEL, ENCE, selo ABNT ou equivalente),
especialmente para tintas (baixo VOC — compostos organicos volateis), argamassas industrializadas
com menor consumo de cimento e blocos de concreto com teor de material reciclado.

c) Gestao de agua no canteiro:

A Contratada devera adotar medidas de uso racional de agua no canteiro de obras, incluindo a
reutilizacdo de agua de cura do concreto quando tecnicamente viavel e o controle de desperdicio nas
instalagcbes provisorias, em consonancia com o0s principios de sustentabilidade aplicaveis as
contratacdes publicas.

3.1.2. AVALIACAO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

A avaliacdo do impacto de vizinhanga da obra objeto deste Projeto Basico foi considerada a luz da
legislacdo urbanistica municipal de Riachuelo/SE e das caracteristicas da intervencéo.

O Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV, previsto nos arts. 36 a 38 da Lei Federal n® 10.257/2001
(Estatuto da Cidade), constitui instrumento de politica urbana cuja exigibilidade esta condicionada a
existéncia de lei municipal especifica que o institua e defina as categorias de empreendimentos e
atividades sujeitos a sua elaboracao.

O Municipio de Riachuelo/SE, dado seu porte populacional e estadgio de desenvolvimento urbano,
ndo possui, até a data de elaboracgéo deste Projeto Basico, legislagdo municipal que institua o EIV como
condicdo para execucao de obras publicas em equipamentos esportivos ja consolidados. A obra objeto
desta contratacdo tampouco se engquadra nas hipoteses de impacto urbanistico significativo descritas no
art. 36 do Estatuto da Cidade, considerando que:

o Trata-se de intervencdo em equipamento publico ja existente, sem alteracdo de uso do
solo nem ampliacdo de atividade geradora de impacto;

o Nao ha geracéo de fluxo relevante de veiculos ou pessoas além do ja existente na area;

e Os impactos sobre a vizinhanca sdo temporarios, restritos a fase de obras, e
integralmente mitigados pelas medidas previstas no item 4-A.3.1 deste Projeto Basico;

e Na&o ha interferéncia em patrimbnio construido, sistema viario estrutural ou
infraestrutura urbana de uso coletivo além do estritamente necessario a execucao dos servigos.

Caso seja identificada, no curso do processo administrativo, legislagdo municipal superveniente ou
interpretacdo diversa do 6rgdo de planejamento urbano do Municipio, o gestor do processo devera
providenciar o EIV antes da publicacéo do edital, juntando o documento ao processo administrativo.

Independentemente do enquadramento formal no EIV, a Contratada devera adotar as seguintes
medidas para minimizac&o dos impactos sobre a vizinhanga durante a execucao:
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e Execucdo dos servicos de maior ruido e vibragdo (escavagbes mecanizadas,
compactacdo, operacdo de betoneiras) exclusivamente em horério diurno, entre 7h e 17h, em
dias Uteis, salvo autorizagdo expressa da fiscalizacdo para situacdes excepcionais;

e Manutencgdo das vias de acesso ao campo e as residéncias lindeiras desobstruidas e em
condicOes adequadas de trafego, com sinalizacdo de obra conforme normas do CONTRAN;

e Limpeza diéria das vias publicas afetadas pelos servigos, com remocao imediata de terra,
entulho ou material carreado por veiculos da obra;

e Comunicacdo prévia e formal a comunidade do Quilombo Quebra-Chifre sobre o
cronograma de execucao, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis do inicio de cada
etapa, por meio de reunido ou comunicado escrito entregue as liderangas comunitérias, com
registro no Livro de Ocorréncias.

3.1.3. PROTECAO DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL, ARQUEOLOGICO E
IMATERIAL

Este € o condicionante de maior relevancia e sensibilidade juridica do presente Projeto Béasico, em
razdo da localizacdo da obra em éarea pertencente ao Quilombo Quebra-Chifre, comunidade
remanescente de quilombo que goza de protecdo constitucional especifica nos termos do art. 68 do
ADCT da Constituicdo Federal de 1988, do Decreto n° 4.887/2003 e da Convencdo n° 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho — OIT, promulgada no Brasil pelo Decreto n° 5.051/2004.

3.1.3.1. Consulta prévia a comunidade quilombola

A Convencdo n° 169 da OIT, promulgada no Brasil pelo Decreto n® 5.051/2004 e com status
supralegal reconhecido pelo STF, estabelece em seu art. 6° o direito a consulta prévia, livre e informada
das comunidades tradicionais afetadas por medidas administrativas suscetiveis de afeta-las diretamente.
Trata-se de direito fundamental de aplicacdo imediata, ndo sujeito a juizo de conveniéncia ou
oportunidade pela Administracdo Publica.

A obra objeto deste Projeto Basico sera executada em area de uso coletivo da comunidade do
Quilombo Quebra-Chifre, o que torna a consulta prévia condi¢do de validade do processo licitatorio, e
ndo mera formalidade complementar. A auséncia de consulta prévia documentada expGe o certame a
risco de nulidade por violacdo de direito fundamental, com possibilidade de impugnacédo
administrativa, judicial ou pelos érgdos de controle, incluindo o Ministério Publico Federal e a
Fundacdo Cultural Palmares.

Por essa razdo, a publicagdo do edital fica condicionada a juntada ao processo administrativo de
documento comprobatorio da realizagdo da consulta prévia & comunidade, contendo minimamente:

« Identificacdo da forma de consulta adotada (reunido comunitaria, assembleia ou outra
forma culturalmente adequada a comunidade);

o Data de realizagéo e relagdo de participantes, incluindo liderangas representativas;

e Manifestagdo formal da comunidade quanto ao objeto da obra, com indicacdo de
aprovacéo, condicionantes ou ajustes solicitados;
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e Ata ou documento equivalente, lavrado e assinado pelos presentes.

O cumprimento desta condicdo deveré ser verificado pelo setor juridico antes da aprovacdo final do
edital, constituindo requisito inafastavel de validade do processo nos termos da legislacdo aplicavel.

3.1.3.2. Verificacao junto a Fundacao Palmares

A regularidade juridica da execucdo de obra publica em area de comunidade quilombola depende da
verificacdo prévia de dois aspectos distintos, de competéncia de 6rgaos federais diferentes, ambos de
observancia obrigatdria antes da publicacdo do edital:

a) Situacéo cadastral junto a Fundacgdo Cultural Palmares:

A Fundacdo Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, é o 6rgdo competente para a
certificacdo de comunidades remanescentes de quilombos nos termos do Decreto n° 4.887/2003. A
certificacdo confirma o reconhecimento oficial da identidade quilombola da comunidade e é
pressuposto para os demais procedimentos de protecdo territorial.

A publicacéo do edital fica condicionada a juntada ao processo administrativo de certiddo emitida pela
Fundacdo Cultural Palmares confirmando a situacdo cadastral da comunidade do Quilombo Quebra-
Chifre, a ser obtida pelo gestor do processo mediante consulta ao cadastro publico disponivel em
www.palmares.gov.br ou por requerimento formal ao érgdo. O cumprimento desta condicdo devera ser
verificado pelo setor juridico antes da aprovacéo final do edital.

b) Verificacdo fundiaria junto ao INCRA:

O INCRA € o 6rgdo competente para a titulacdo dos territérios quilombolas nos termos do Decreto n°
4.887/2003. A existéncia de processo administrativo de titulacdo em andamento sobre area que inclua
ou abranja o local de execucdo da obra pode impor restricdes a intervencdo ou demandar autorizacao
especifica do 6rgdo antes do inicio dos servicos.

A publicacdo do edital fica igualmente condicionada a verificacdo, junto a Superintendéncia Regional
do INCRA em Sergipe, da existéncia ou ndo de processo de titulacdo de territério quilombola que
abranja a area do Campo do Quilombo Quebra-Chifre, devendo o resultado dessa verificacdo — seja
pela juntada de declaracdo do INCRA, seja por consulta ao sistema publico de processos do érgdo —
integrar o processo administrativo desta licitacao.

Caso seja identificada sobreposicdo com territdrio em processo de titulacdo, o gestor do processo devera
submeter a questdo a Assessoria Juridica antes de qualquer ato subsequente, abstendo-se de publicar o
edital sem parecer especifico sobre a viabilidade juridica da contratacdo nessas condicdes.

O cumprimento das verificagdes previstas nas alineas "a" e "b" deste item constitui requisito inafastavel
de validade do processo licitatorio, devendo ser certificado pelo setor juridico antes da aprovacéo final
do edital.

3.1.3.3. Protecdo do patriménio arqueoldgico
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Em cumprimento a Portaria IPHAN n° 230/2002 e a Lei n° 3.924/1961, que protegem 0s sitios
arqueoldgicos em territério nacional, a Contratada devera adotar as seguintes providéncias durante a
execucdo dos servigos de escavacado:

o Caso sejam encontrados, durante as escavagdes para fundagdes ou quaisquer outros
servicos, vestigios de cultura material de carater historico, pré-histérico ou arqueolégico —
incluindo fragmentos de ceramica, 0ssos, estruturas de pedra, carvdo ou qualquer objeto de
aparéncia antiga — os servicos na area afetada deverdo ser imediatamente paralisados;

e A ocorréncia devera ser comunicada a fiscalizagdo no mesmo dia, que notificara o
IPHAN — Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional, nos termos da legislacéo
vigente;

e A retomada dos servicos na area afetada somente ocorrerd mediante autorizacéo formal
do IPHAN, sem que o periodo de paralisagcdo por essa razéo seja imputado como atraso culposo
da Contratada, sendo tratado como evento de forca maior para fins contratuais.

3.1.4. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE
REDUZIDA

Em cumprimento ao art. 45, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021, ao Decreto Federal n® 5.296/2004, a
Lei n® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e a ABNT NBR 9050:2020, a obra devera
atender integralmente aos requisitos de acessibilidade universal aplicaveis a equipamentos publicos de
uso coletivo, observando-se as seguintes diretrizes:

a) Acesso principal ao campo:

O portdo ou acesso principal ao Campo do Quilombo Quebra-Chifre devera ter largura livre minima
de 1,20 m (um metro e vinte centimetros), conforme NBR 9050 item 6.11.2, permitindo a circulagéo
de cadeiras de rodas e demais dispositivos de mobilidade. Caso o projeto preveja portdo duplo, cada
folha podera ter largura inferior, desde que a abertura total atinja a largura minima exigida.

b) Rota acessivel:

Deveréa ser garantida, no projeto de implantacdo e na execuc¢do, rota acessivel continua desde o
acesso externo ao campo até as areas de uso coletivo (bancos, arquibancada ou espaco de convivio,
quando existentes), com piso firme, estavel e antiderrapante, sem desniveis abruptos superiores a 5 mm
e com rampas de transposicdo de guias e sarjetas quando necessario, conforme NBR 9050 itens 6.1 a
6.5.

c) Portdes e esquadrias:
Os mecanismos de abertura e fechamento dos portdes deverdo ser operaveis com uma unica mao,
sem exigir preensdo ou tor¢do do pulso, com altura de acionamento entre 0,80 m e 1,10 m do piso

acabado, em conformidade com a NBR 9050 item 4.6.

d) Piso do entorno do muro:
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As éareas de circulagdo no entorno interno do muro, quando pavimentadas no dmbito desta obra,
deverdo receber piso tétil direcional e de alerta conforme NBR 9050 e NBR 16537, especialmente nas
proximidades dos acessos e nas mudancas de direcdo da rota acessivel.

e) Mobiliario (bancos):

Conforme NBR 9050 item 10.2, ao menos 5% do total de bancos instalados, com minimo de um,
deverdo ser dotados de espago reservado para pessoa em cadeira de rodas ao lado, com piso firme e
nivelado, e os bancos deverdo possuir encosto e bracos laterais para facilitar o uso por pessoas idosas
e com mobilidade reduzida.

f) Responsabilidade pelo projeto de acessibilidade:

A Contratada deverd, antes do inicio dos servicos, confirmar junto a fiscalizacdo a conformidade do
projeto executivo com os requisitos de acessibilidade listados neste item, comunicando formalmente
qualquer incompatibilidade identificada. A auséncia dessa comunicacdo implicara responsabilidade
exclusiva da Contratada por eventuais inadequacdes de acessibilidade na obra entregue.

g) Laudo de acessibilidade no recebimento:

O recebimento definitivo da obra ficara condicionado a apresentacao de declaracdo do Responsavel
Técnico da Contratada atestando o atendimento aos requisitos da NBR 9050:2020 nos elementos
construidos no ambito do contrato, a ser verificada pela fiscalizacdo por ocasido da vistoria de
recebimento.

4) DESCRICAO DA SOLUCAO TECNICA

Os servicos abrangem, entre outros:

ITEM DESCRICAO DO ITEM
1 ADM LOCAL

2 MOBLIZACAO / DESMOBILIZACAO
3 SERVICOS PRELIMINARES
4 MURO PERIMETRAL

4.001 ELEVACOES

4.002 PINTURAS

5 ESQUADRIAS
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6 INSTALAGCOES ELETRICAS

6.001 ELETRODUTOS E CABOS

6.002 QUADROS E CAIXAS

6.003 POSTES E LUMINARIAS

6.004 ENTRADA DE NERGIA

7 BANCOS

8 SERVICOS FINAIS

4.1 CONDICOES DO TERRENO E FUNDACOES

Para fins de elaboracdo do presente Projeto Basico e defini¢do das solucdes técnicas adotadas, foi
realizada vistoria técnica ao local de execucdo da obra, com avaliacdo visual das condicdes
superficiais do terreno e das estruturas existentes no Campo do Quilombo Quebra-Chifre, municipio
de Riachuelo/SE.

Com base nas caracteristicas observadas in loco, terreno predominantemente plano, solo de
comportamento aparentemente coesivo, sem evidéncias de recalques, instabilidade ou
heterogeneidade significativa nas areas de implantacdo do muro perimetral e, ainda, considerando a
natureza e o porte da obra projetada, entende-se dispensavel, neste caso, a realizacdo de sondagens
geotécnicas formais do tipo SPT, nos termos do art. 18, 81° da Lei n® 14.133/2021 c/c o art. 6°, inciso
XXV, alinea "a", do mesmo diploma legal.

A solucdo de fundacdo adotada para 0 muro perimetral consiste em sapata corrida em concreto simples
ou armado, conforme especificado nas pranchas de projeto estrutural integrantes deste Projeto Basico,
dimensionada com base nas seguintes premissas técnicas:

e Tensdo admissivel do solo adotada para dimensionamento: 0,10 MPa (100 kPa), valor
conservador compativel com solos argilosos a argilo-arenosos tipicos da regido, sem
comprovacao laboratorial;

o Profundidade minima de assentamento da fundacao: 0,60 m abaixo do nivel natural do terreno,
garantindo protecao contra erosao superficial e variacGes sazonais de umidade;

e Os servicos de escavacao deverao ser precedidos de avaliacdo visual pelo Responsavel Técnico
da Contratada, que devera comunicar formalmente a fiscalizacdo qualquer condicédo de terreno
que divirja das premissas acima adotadas.

Caso durante a execucdo dos servicos de escavacdo sejam identificadas condi¢fes geotécnicas
adversas, tais como presenca de aterro ndo compactado, matéria organica, nivel d'agua elevado, rocha
ou variagdo significativa de resisténcia, a Contratada devera paralisar imediatamente 0s servigos no
trecho afetado e comunicar a ocorréncia a fiscalizacdo, que avaliara a necessidade de adaptagdo das
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fundacdes e eventual formalizacdo de alteracdo contratual, nos termos do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

A auséncia de sondagem formal € justificada pela conjugacdo dos seguintes fatores:

a) porte e natureza da obra (muro perimetral de alvenaria, estrutura de baixa carga);

b) caracteristicas visuais do terreno, compativeis com as premissas de dimensionamento adotadas;

¢) adocdo de coeficientes conservadores de seguranca geotécnica no dimensionamento das fundacdes;
d) previséo de procedimento de alerta e contingéncia em caso de condic¢éo geotécnica adversa durante
a execucao.

4.2 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS E MATERIAIS

As especificagOes técnicas a seguir complementam a tabela de servicos apresentada na segédo 4 e
integram o presente Projeto Basico para os fins do art. 6°, inciso XXV, alinea "b" e alinea "c", da Lei
n° 14.133/2021, devendo ser rigorosamente observadas pela Contratada na execucdo dos servicos e
na escolha dos materiais a serem incorporados a obra.

4.2.1 Servicos Preliminares e Administracéo Local

Os servicos preliminares compreendem a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo
tapumes, placas de obra, banheiros quimicos ou instalacdes sanitarias provisorias, ligacdes provisorias
de a4gua e energia elétrica e demais estruturas de apoio a execucdo. A placa de obra devera ser instalada
em local visivel, com as informacdes obrigatdrias previstas na legislagdo municipal e nas normas do
CREA, incluindo a identificacdo do responsavel técnico, numero do contrato e 6rgdo contratante.

A mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, pessoal e materiais deverdo ser planejadas de
forma a ndo interferir nas atividades da comunidade do Quilombo Quebra-Chifre, respeitando os
acessos existentes ao campo e as vias lindeiras.

4.2.2 Muro Perimetral — Elevacdes

O muro perimetral sera executado em alvenaria de blocos de concreto ou tijolos ceramicos macicos,
conforme indicado nas pranchas de projeto arquitetdnico e estrutural integrantes deste instrumento,
observando-se:

e Blocosftijolos: resisténcia caracteristica a compressdo minima de 4,0 MPa para blocos de
concreto ou 1,5 MPa para tijolos ceramicos, com certificacdo de conformidade pela ABNT NBR
6136 ou NBR 7171, conforme 0 caso;

e Argamassa de assentamento: traco minimo 1:2:9 (cimento:cal:areia) ou argamassa
industrializada com resisténcia compativel, conforme ABNT NBR 13281,

e Altura do muro: conforme indicado nas pranchas de projeto, observada a altura minima de 2,00
m a partir do nivel do terreno acabado, salvo indicacao especifica em projeto para trechos com
variacdo topogréfica;
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o Pilares de travamento: serdo executados em concreto armado, com armadura minima de
4@10mm e estribos @6,3mm a cada 20 cm, espacados conforme projeto estrutural, com fck
minimo de 20 MPa;

o Cintas de amarragéo: serdo executadas em concreto armado nos trechos de parede indicados em
projeto, com dimensdes e armadura conforme detalhamento estrutural;

e Fundacéo: sapata corrida em concreto simples ou armado, conforme dimensionamento descrito
no item 4.1 deste Projeto Bésico.

4.2.3 Pinturas
Todos os servicos de pintura deverdo seguir as especificacfes abaixo:

o Superficies de alvenaria e concreto aparente externo: aplicacdo de selador acrilico, seguida de
no minimo 2 (duas) demdos de tinta acrilica premium, acabamento fosco ou semibrilho,
resistente a acao de intempéries e raios UV, conforme ABNT NBR 15079. A tinta devera ser
de primeira linha, de fabricante com certificacdo ABNT, vedada a utilizacdo de tinta econémica
ou de linha basica;

o Cor: a ser definida pela fiscalizacdo antes do inicio dos servicos de pintura, preferencialmente
em acordo com a comunidade local,

o Preparo de superficie: limpeza, remocdo de eflorescéncias, aplicacdo de massa corrida acrilica
em superficies internas, quando indicado, e correcdo de imperfeicdes com argamassa de
regularizacdo antes da aplicacdo da pintura.

4.2.4 Esquadrias

As esquadrias (portdes e/ou acessos) deverdo ser executadas conforme especificacdo das pranchas de
projeto, observando-se:

o Material: ferro ou aco carbono, com tratamento anticorrosivo (fosfato de zinco + primer epoxi
+ esmalte sintético ou equivalente), ou aluminio anodizado, conforme indicado em projeto;

e [Fechamento: os portdes deverdo ser dotados de sistema de travamento compativel com o uso
do equipamento esportivo, com fechadura de embutir ou cadeado industrial, conforme definicao
da fiscalizacédo;

e Dimensdes: conforme pranchas de projeto arquitetdnico, garantindo acesso compativel com
veiculos de manutencdo e entrada de pessoas com mobilidade reduzida, em atendimento a
ABNT NBR 9050.

4.2.5 Instalactes Elétricas

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas em conformidade com a ABNT NBR 5410
(InstalagGes Elétricas de Baixa Tensdo) e demais normas aplicaveis, observando-se:

e Eletrodutos: PVC rigido corrugado ou eletroduto metélico galvanizado, conforme ambiente de
instalagdo, com bitola minima de 3/4", vedado o uso de eletroduto flexivel em trechos
embutidos em alvenaria;
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« Cabos e fios: cobre flexivel, isolagdo 750V para circuitos internos e 1000V para alimentadores,
bitola minima de 2,5 mm2 para circuitos de iluminacéo, conforme dimensionamento de projeto;

e Quadros e caixas: quadro de distribuicdo em chapa de aco com barramento de neutro e terra,
disjuntores termomagnéticos com capacidade de ruptura minima de 3 kA, conforme
especificacdo de projeto;

o Postes e luminarias: postes em concreto ou metalicos galvanizados, com luminaria do tipo LED,
com temperatura de cor entre 4.000K e 6.500K, eficiéncia minima de 100 Im/W e grau de
protecdo minimo IP65, em atendimento ao art. 45, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021, que
determina a preferéncia por produtos que favorecam a reducdo do consumo de energia;

o Entrada de energia: a ser executada conforme normas e padrfes da concessionaria local
(Energisa/SE), devendo a Contratada providenciar aprovacgdo do projeto junto a concessionaria
antes do inicio dos servicos elétricos.

4.2.6 Bancos e Mobiliario

Os bancos a serem instalados deverdo ser em concreto pré-moldado ou madeira tratada com produto
preservante hidrorrepelente, fixados ao piso com chumbadores metalicos, em quantidades e
posicionamento conforme indicado nas pranchas de projeto de implantacéo, respeitando os requisitos
de acessibilidade previstos na ABNT NBR 9050.

4.2.7 Servicos Finais

Compreende limpeza geral da obra, retirada de entulhos e materiais excedentes, regularizacdo das
areas afetadas pela execucdo, recomposicdo de eventuais danos a pavimentos, calcadas ou cercas
lindeiras, e demais servicos necessarios a entrega da obra em perfeitas condicGes de uso.

4.3 METODOS CONSTRUTIVOS, INSTALACOES PROVISORIAS E CONDICOES
ORGANIZACIONAIS

Em atendimento ao art. 6° inciso XXV, alinea "d", da Lei n® 14.133/2021, este item apresenta as
informacdes necessarias ao estudo e a defini¢cdo dos métodos construtivos, das instalacfes provisorias
e das condicBes organizacionais para a execucdo da obra, sem prejuizo da autonomia técnica da
Contratada para adotar solugdes executivas equivalentes ou superiores, desde que previamente
aprovadas pela fiscalizacao e que ndo impliquem reducéo de qualidade, prazo ou seguranca.

4.4.1 Sequéncia Executiva e Método Construtivo

A execucdo dos servicos devera observar a seguinte sequéncia légica, compativel com o cronograma
fisico-financeiro integrante deste Projeto Basico:

12 Etapa — Servicos Preliminares e Mobilizagdo

Instalacdo do canteiro de obras, tapumes de isolamento do perimetro de intervencdo, placa de obra,
ligacOes provisorias de &gua e energia elétrica, instalagdo de banheiros quimicos ou sanitarios
provisorios, e demobilizacdo de eventuais interferéncias existentes na area de implantagdo do muro.
Nesta etapa deverdo ser realizadas também as demarcacdes topograficas do alinhamento do muro,
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com referéncia nos marcos indicados nas pranchas de projeto, utilizando equipamento de nivel ptico
ou estacéo total operado por profissional habilitado.

22 Etapa — Fundag0es

Escavacdo manual ou mecanizada das valas para as sapatas corridas, com largura e profundidade
conforme projeto estrutural e premissas definidas no item 4.1 deste Projeto Basico. O fundo das valas
devera ser inspecionado pelo Responsavel Técnico da Contratada antes da concretagem, com registro
no Livro de Ocorréncias. A concretagem das sapatas devera ser realizada sem interrup¢do em cada
trecho, vedado o inicio de nova jornada de concretagem sem conclusdo do trecho iniciado.

32 Etapa — Estrutura (Pilares e Cintas)

Ap0s a cura minima de 7 (sete) dias do concreto das fundagOes, devera ser iniciada a execucdo dos
pilares em concreto armado, com montagem de formas, posicionamento de armaduras e concretagem,
seguida de cura Umida por no minimo 7 (sete) dias. As cintas de amarracdo serdo executadas
concomitantemente ao avanco da alvenaria, conforme indicado em projeto estrutural.

42 Etapa — Elevacdo do Muro (Alvenaria)

A execucdo da alvenaria de elevacao devera ser iniciada somente ap0ds atingida a resisténcia minima
de projeto nos elementos estruturais de apoio, respeitando-se o prumo, o nivel e o alinhamento em
toda a extensdo do muro, com verificacdo por nivel a laser ou equipamento equivalente a cada 5
(cinco) fiadas. O assentamento dos blocos ou tijolos devera garantir juntas horizontais e verticais
preenchidas com argamassa, vedado o assentamento a seco.

52 Etapa — Esquadrias

A instalacdo de portbes e demais esquadrias devera ocorrer ap6s a concluséo e cura da alvenaria nos
trechos correspondentes, com fixacdo por chumbadores ou embutimento em contramarcos metalicos
conforme projeto, verificando-se o nivelamento, o prumo e o funcionamento dos sistemas de abertura
e fechamento antes do recebimento pela fiscalizacao.

6% Etapa — InstalacGes Elétricas

A execucdo das instalacOes elétricas deverd seguir o projeto elétrico aprovado, com passagem de
eletrodutos embutidos na alvenaria antes do revestimento, fixa¢do de caixas de passagem e quadros
de distribuicdo, lancamento de cabos, instalacdo de postes, luminarias e sistema de entrada de energia.
A energizacdo somente ocorrerd ap0s aprovacdo pela concessionaria local e atesto da fiscalizacéo.

7% Etapa — Revestimentos e Pintura

Aplicacdo de revestimento argamassado (reboco) nas faces do muro que receberdo pintura, com
espessura uniforme e superficie desempenada, seguida de aplicacdo de selador e tinta conforme
especificacdes do item 4.2.3. A pintura somente serd iniciada apds secagem completa do reboco, com
prazo minimo de 28 (vinte e oito) dias ap0s a aplicagéo.

82 Etapa — Mobiliario e Servigos Finais

Instalacdo dos bancos conforme projeto de implantagdo, limpeza geral da obra, remocéo de entulhos
e materiais excedentes, recomposi¢cdo de pavimentos e acessos afetados, e demais servigos de
acabamento necessarios a entrega da obra em perfeitas condigdes de uso e funcionamento.
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4.4.2 Instalac6es Provisdrias do Canteiro de Obras

A Contratada deverd instalar e manter, durante toda a vigéncia do contrato, canteiro de obras
compativel com o porte da intervencao, contendo no minimo:

« Area de vivéncia para trabalhadores, com instalacBes sanitarias (vaso sanitario, lavatorio e
chuveiro), vestiario com armarios individuais e local para refeicdes, em atendimento a NR-18
do Ministério do Trabalho e Emprego;

o Depdsito coberto e fechado para guarda de materiais, ferramentas e equipamentos, com
protecdo contra intempéries e acesso controlado;

o Depoésito separado para materiais inflamaveis (solventes, tintas, combustiveis), com ventilagio
adequada e extintor de incéndio tipo ABC;

o Placa de identificacdo da obra em local visivel a partir da via publica, contendo: nome do
contratante, objeto, numero do contrato, nome da contratada, nome e nimero de registro do
responsavel técnico no CREA, valor do contrato e prazo de execucgéo;

e Tapumes ou cercamento provisorio delimitando o perimetro de intervencéo, com altura minima
de 2,20 m nas faces voltadas para areas de circulacdo de pessoas, em conformidade com a NR-
18;

o Sinalizacdo de seguranca de acordo com a NBR 7195 e NR-26, incluindo faixas de adverténcia,
cones, cavaletes e demais dispositivos necessarios a protecédo de trabalhadores e transeuntes.

O canteiro devera ser instalado em area previamente aprovada pela fiscalizacao, de preferéncia no
interior do proprio Campo do Quilombo Quebra-Chifre, de forma a ndo ocupar vias publicas ou areas
de circulacdo da comunidade. Caso seja necessaria a utilizacdo de area publica para instalacdo do
canteiro, a Contratada devera obter as autorizacdes cabiveis junto aos 6rgaos competentes, sem 6nus
adicional para a Administracao.

4.4.3 Condic¢des Organizacionais para a Execucéo

Equipe minima: A Contratada devera manter, durante toda a execucdo dos servicos, equipe técnica
e operacional compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado, composta no minimo por:

e 1 (um) Responsavel Técnico habilitado no CREA, com presenca obrigatoria nas fases criticas
da obra (fundacBes, concretagem de pilares e instalagdes elétricas), com visitas minimas
semanais devidamente registradas no Livro de Ocorréncias;

e 1 (um) mestre de obras ou encarregado geral com experiéncia comprovada em obras de
alvenaria estrutural ou de vedacdo, com presenca didria no canteiro;

e Equipe de operarios compativel com o ritmo de execucdo previsto no cronograma fisico-
financeiro, incluindo pedreiros, serventes, eletricistas e demais profissionais necessarios a
execucéo de cada etapa.

Livro de Ocorréncias: A Contratada deverd manter Livro de Ocorréncias na obra, em formato fisico
ou eletrénico previamente aprovado pela fiscalizacdo, no qual serdo registrados obrigatoriamente:
visitas do responsavel técnico, inicio e conclusdo de cada etapa, resultados de ensaios e testes, ndo
conformidades identificadas, determinacdes da fiscalizagdo, aprovacdes de materiais e quaisquer fatos
relevantes relacionados a execugdo contratual.
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Controle tecnoldgico: A Contratada deveré realizar, as suas expensas, 0s seguintes ensaios minimos
de controle de qualidade durante a execugéo:

o Ensaio de resisténcia a compressao do concreto estrutural (pilares e cintas): minimo de 2 (dois)
corpos de prova por trecho concretado, rompidos aos 7 e 28 dias, conforme ABNT NBR 5739;

o Verificacdo da resisténcia a compressdo de blocos ou tijolos: laudo de conformidade do
fornecedor ou ensaio laboratorial de amostra representativa do lote, conforme ABNT NBR 6136
ou NBR 7171;

o Teste de aterramento e continuidade das instalacGes elétricas antes da energizacdo, com laudo
assinado por eletricista habilitado.

Os resultados dos ensaios deverdo ser entregues a fiscalizagdo em até 5 (cinco) dias Uteis apés a
emissdo dos laudos, sendo condicao para o recebimento das etapas correspondentes.

A Contratada devera declarar ter ciéncia de que a area de intervencgdo esta inserida no contexto do
Quilombo Quebra-Chifre, comunidade remanescente de quilombo reconhecida, devendo adotar
postura de respeito as atividades, rotinas e manifestacdes culturais da comunidade durante toda a
execucdo dos servigos, evitando interferéncias desnecessarias nos horarios de uso do campo e nas
atividades comunitarias, em especial nos finais de semana e datas comemorativas da comunidade,
salvo autorizacao expressa da lideranga comunitaria e da fiscalizagéo.

5) MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 MODALIDADE LICITATORIA E REGIME DE EXECUCAO

A contratacdo objeto deste Projeto Basico sera realizada mediante licitacdo na modalidade
Concorréncia, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece essa modalidade
como obrigatéria para obras e servicos de engenharia, independentemente do valor estimado da
contratacao.

A adocdo da Concorréncia é determinada pela natureza do objeto — obra de engenharia civil — e ndo
pelo valor estimado da contratacdo, razdo pela qual ndo se aplica ao presente caso a modalidade
Pregao, restrita a bens e servigos comuns nos termos do art. 6°, inciso XlIlI, e do art. 29, inciso I, da
Lei n® 14.133/2021.

O regime de execucdo adotado é a empreitada por preco unitario, nos termos do art. 46, inciso |, da
Lei n® 14.133/2021, sendo a medicdo e 0 pagamento realizados com base nos quantitativos
efetivamente executados e atestados pela fiscalizagdo, multiplicados pelos pregos unitarios propostos
pela Contratada e aceitos pela Administracao.

A adocdo do regime de empreitada por preco unitério justifica-se pela natureza da obra e pelas
caracteristicas do levantamento técnico disponivel na fase de elaboragdo deste Projeto Bésico, que
admitem variagdo nos quantitativos durante a execugdo. Nesse regime, 0 risco de variagcdo de
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quantitativos é distribuido entre as partes: a Administracdo responde pela variagdo dos quantitativos
efetivamente executados em relagcdo aos quantitativos de referéncia; a Contratada responde pelos
precos unitarios propostos, que permanecerdo fixos durante toda a execucao contratual, ressalvadas
as hipoteses de reequilibrio econdmico-financeiro previstas na Lei n°® 14.133/2021.

O critério de julgamento das propostas sera 0 de menor preco global, obtido pela soma dos produtos
entre os quantitativos de referéncia constantes da planilha orcamentaria e 0s pregos unitarios
propostos por cada licitante, nos termos do subitem 5.2 deste Projeto Basico. O julgamento pelo menor
preco global ndo altera o regime de execugdo por pre¢o unitario nem implica fixacdo de preco global
fechado para fins de medicao e pagamento.

A licitagdo sera processada preferencialmente na forma eletronica, nos termos do art. 17, 82°, da Lei
n° 14.133/2021, utilizando sistema de licitagdes eletronicas indicado no edital.

O presente Projeto Basico integrara obrigatoriamente o edital de licitagdo, sendo disponibilizado aos
licitantes em sua integralidade, juntamente com os documentos técnicos listados no item 4.3 deste
instrumento.

5.2 CRITERIO DE JULGAMENTO

A selecdo da proposta mais vantajosa se dara pelo critério de menor preco global.

O critério de julgamento das propostas sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL, conforme Art. 33, inciso
I, da Lein®14.133/2021, apurado a partir do somatério dos produtos entre 0s pre¢os unitarios propostos
e 0s quantitativos estimados constantes das planilhas integrantes do instrumento convocatdrio,
conforme formula:

Formula de Calculo:

Preco Global (para julgamento) = X (Prego Unitario Proposto x Quantidade
Estimada)

Esclarecimento essencial: O Preco Global é utilizado EXCLUSIVAMENTE PARA
JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS. Considerando o regime
de empreitada por preco unitario, a remuneracdo da contratada ocorrera por medicdes dos
quantitativos efetivamente executados, aplicando-se 0s precos unitarios contratados,
conforme:

Formula de Pagamento:

Valor a Pagar (por medi¢io) = X (Preco Unitario Contratado x Quantidade
Efetivamente Executada)
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A proposta de precos deve contemplar todos os custos relativos as instalagdes, veiculos, maquinas,
equipamentos, materiais e ferramentas; insumos, materiais de consumo; mao-de-obra direta e indireta,
encargos sociais e trabalhistas, beneficios, seguros, taxas, emolumentos, impostos, tributos e demais
despesas diretas e indiretas apresentem suas composi¢des com suas devidas méos de obras pertinentes
a perfeita realizacdo dos servicos, bem como a bonificacdo e as despesas indiretas (BDI).

Os percentuais constantes da planilha dos Encargos sociais deverdo observar para preenchimento
os percentuais fixados na legislacdo em Vigor, além de atender a classe salarial com o acordo coletivos
em vigente sinduscon-se (sindicato da Industria da construcéo civil de Sergipe).

6) REGIME DE EXECUCAO

A execucdo do objeto serd contratada sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, no qual a remuneragio da contratada decorrera das medicdes dos servicos efetivamente
executados, aplicando-se aos quantitativos realizados os pregos unitarios constantes da proposta
vencedora e da planilha contratual.

Os quantitativos indicados no orgcamento e nas planilhas que integram o instrumento convocatorio
possuem carater estimativo, servindo como referéncia para o julgamento das propostas e para o
planejamento da execucéo, ndo constituindo obrigacédo de execucdo integral de todos os quantitativos
previstos, tampouco autorizacdo para alteragdes indiscriminadas.

Assim, a execucdo e a medicdo observardo estritamente os projetos, especificacdes e orientacbes
da fiscalizagdo, sendo qualquer alteracdo de quantitativos (acréscimos, supressoes,
inclusdo/substituicdo de itens, ajustes de projeto ou de métodos executivos) condicionada a prévia
justificativa técnica, autorizacdo formal da Administracdo e registro nos instrumentos proprios de
gestdo contratual, vedada a execucdo de servigcos ndo autorizados.

Com o objetivo de preservar a vantajosidade e mitigar riscos de desequilibrio de precos unitarios
(“jogo de planilha”), o procedimento adotarad mecanismos de controle e aceitabilidade, tais como:

a)  exigéncia de planilha orcamentaria detalhada com composicéao e formacéo dos pre¢os unitarios,
compativel com o0s quantitativos estimados;

b)  possibilidade de analise de exequibilidade e de coeréncia dos precos unitarios, especialmente

para itens de maior impacto financeiro ou maior relevancia técnica;

c)  definicdo de critérios de aceitabilidade para precos unitarios e/ou limites de variagdo em relacéo

ao orcamento estimado de referéncia, quando aplicavel, de modo a evitar concentrac@es artificiais de

custos em poucos itens e assegurar a execugao integral do objeto nas condigdes ofertadas.

7) CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DO MEIO AMBIENTE SEMINFRA

Nos termos do art. 23 da Lei n® 14.133/2021, é obrigatdria a definicdo, no edital e nos seus
anexos, de critérios objetivos de aceitabilidade dos precos, tanto unitarios quanto global, como forma
de assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, preservar a isonomia entre os licitantes e evitar
contratacdes com valores inexequiveis ou manifestamente superiores ao mercado.

Para esta contratacdo, os precos de referéncia foram obtidos com base na planilha orcamentéria
elaborada no sistema ORSE — Orcamento de Obras de Sergipe, referéncia Margo/2026-1, que
considerou:

Composigdes de custo unitario atualizadas;

Precos médios de mercado;

« Produtividade, encargos sociais e aplicagéo de BDI;
Incidéncia de tributos e demais encargos legais.

6.1. Limite maximo de aceitabilidade

Serdo considerados inaceitaveis 0s precos unitarios que:

o Ultrapassem os valores estimados na planilha orcamentaria de referéncia, salvo justificativa
técnica aceita pela Administracao; ou

o Estejam acima dos precgos praticados no mercado, conforme pesquisas atualizadas e sistemas
oficiais de custos (ORSE, SINAPI, SICRO ou similares).

O valor global proposto também sera considerado inaceitavel se:

Ultrapassar o valor estimado de R$ 330.893,04 (trezentos e trinta mil, oitocentos e noventa e trés
reais e quatro centavos), salvo nas hipoteses de revisao ou reequilibrio justificado e formalmente
aprovado.

6.2. Limite minimo de aceitabilidade (preco inexequivel)

Nos termos do art. 59, 83° da Lei n°® 14.133/2021, serdo considerados inexequiveis 0s precos
que:
o Estiverem abaixo dos custos minimos necessarios a adequada execucao do objeto;

e Representarem valores que ndo comportem 0s encargos sociais, tributos, custos operacionais,
insumos, mao de obra e lucro.

A Administracdo podera solicitar comprovacdo de exequibilidade das propostas com precos
muito baixos, especialmente para itens com valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor de referéncia, ou conforme metodologia definida no edital.
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6.3. Descontos sobre a planilha

Caso adotado o critério de maior desconto sobre a planilha orcamentéria, este devera:

o Ser linear e uniforme, aplicavel a todos os itens da planilha (vedado desconto seletivo);
e Observar a distribuicdo proporcional do desconto, de forma a evitar concentragdo em itens de
baixo impacto financeiro;

6.4. Fiscalizacdo e controle

Durante a analise das propostas, a comissdo de licitacdo devera:

o Verificar a compatibilidade dos precos unitarios com a planilha de referéncia;

e Solicitar justificativas ou planilhas de composicdo de precos nos casos suspeitos de
inexequibilidade;

o Rejeitar propostas que comprometam a economicidade, a seguranca da execucdo e o interesse
publico.

8) PLANILHA ORCAMENTARIA E VALOR ESTIMADO

O valor estimado da contratacao foi definido com base em planilha orcamentaria elaborada no
sistema ORSE, referéncia margo/2026, considerando as composi¢es de custos unitarios, insumos,
produtividade e encargos sociais correspondentes, acrescidos de BDI de 26,24%.

E 0 que esta expresso nas planilhas do ORSE anexas ao presente instrumento.

O valor global estimado é de R$ 330.893,04 (trezentos e trinta mil, oitocentos e noventa e trés
reais e quatro centavos), devendo ser entendido como referéncia para fins de julgamento e comparacéo
de propostas.

Nos termos do art. 18, 8§2° da Lei n°® 14.133/2021, a presente contratacdo possui previsdo
orcamentaria especifica, assegurada no orcamento municipal vigente, cuja dotacdo é compativel com
0 Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Or¢camentarias (LDO) e a Lei Orcamentaria Anual
(LOA) do Municipio de Riachuelo/SE.

Os recursos destinados a execucdo contratual serdo provenientes da seguinte classificacao
orcamentaria:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2119 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER - SEMJE
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PROJETO/ATIVIDADE: 1036 - CONSTRUGCAO, REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

FONTE DE RECUSO: 17040000 TRANFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES
FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS

A execucdo dos servigos esta condicionada a disponibilidade orcamentéria e financeira ao
longo da vigéncia contratual, conforme previsto nos arts. 7°, §82°, e 8° da Lei Complementar n°
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sem prejuizo do disposto na Lei n® 14.133/2021.

9) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Nos termos do art. 6°, inciso XXIII, alinea "h", e do art. 18, §1°, da Lei n® 14.133/2021, o cronograma
fisico-financeiro é parte integrante obrigatdria do Projeto Basico, devendo refletir a compatibilidade
entre 0s servicos a serem executados e a respectiva programacdo de desembolsos financeiros da
Administracdo Publica.

A presente contratacdo adota o regime de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 46,
inciso I, da Lei n° 14.133/2021. Nesse regime, a remuneracdo da Contratada decorre das medicbes
mensais dos servigos efetivamente executados, com aplicacdo dos pregos unitarios contratados aos
quantitativos apurados em cada periodo de medicao.

A planilha orcamentaria elaborada com base no sistema ORSE integra este Projeto Basico como:

e instrumento de formacdo e verificacdo do valor global de referéncia para fins de julgamento
das propostas;

e parametro de avaliacdo da aceitabilidade e exequibilidade dos pregos unitarios propostos
pelos licitantes; e

e base de medicdo e remuneracdo dos servicos efetivamente executados, mediante aplicacédo
dos precos unitarios contratados aos quantitativos apurados em cada medicao.

Os quantitativos indicados na planilha orcamentaria possuem carater estimativo, servindo como
referéncia para o julgamento das propostas e para o planejamento da execucdo. Variacdes entre 0s
quantitativos estimados e os efetivamente executados, decorrentes das condicdes reais de obra, serdo
refletidas nas medicdes correspondentes, sem que isso configure alteragdo contratual, desde que
preservado o objeto originalmente contratado e observados os limites do art. 124 da Lei n°
14.133/2021 para acréscimos e supressoes.

O cronograma fisico-financeiro referencial elaborado com base na planilha orcamentéria integrante
deste Projeto Basico sera utilizado para:
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« planejamento e acompanhamento da execugdo contratual, com distribuicdo das etapas fisicas
ao longo do prazo de execucéo;

o estimativa dos desembolsos financeiros mensais da Administracdo, calculados com base nos
quantitativos de referéncia e nos pregos unitarios contratados, sujeitos a ajuste conforme os
quantitativos efetivamente executados em cada periodo;

e acompanhamento do ritmo de execucdo e do cumprimento dos prazos contratuais, com
verificacdo periddica pela fiscalizacdo do avanco fisico em relagdo ao planejado;

e apoio a programacdo orcamentéria e financeira do Municipio ao longo da vigéncia contratual.

9.1 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total para execucdo da obra objeto desta contratacéo € de 3 (trés) meses, contados a partir da
data de emissdo da primeira Ordem de Servico pela fiscalizacdo, nos termos do instrumento
contratual.

O prazo fixado neste item é componente direto do dimensionamento do BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas aplicado a planilha orcamentaria de referéncia, especialmente no que se refere ao custo de
administracao local (item 1 da planilha — ADM LOCAL). AlteracGes no prazo de execucdo que
impliquem revisdo do BDI adotado deverdo ser formalizadas antes da publicacdo do edital, com
atualizacdo da planilha orcamentéaria de referéncia.

O prazo de execucdo podera ser prorrogado nas hipoteses previstas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021,
desde que devidamente justificadas e formalizadas por termo aditivo, mediante requerimento da
Contratada antes do vencimento do prazo vigente e aprovacao pela autoridade competente.

A execucdo da obra deverd observar o cronograma fisico-financeiro referencial integrante deste
Projeto Basico, que distribui as etapas fisicas e os desembolsos financeiros ao longo do prazo total
fixado neste item, servindo de parametro para afericdo do ritmo de execucdo pela fiscalizacao.

O descumprimento do prazo de execucdo sem justificativa técnica aceita pela Administracéo sujeitara
a Contratada as penalidades contratuais previstas no instrumento contratual e na Lei n® 14.133/2021,
sem prejuizo das demais san¢des aplicaveis.

10) MEDICAO E PAGAMENTO
10.1 Sistematica de medicdo por quantitativos executados
Em razdo da adocdo do regime de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 46, inciso I, da
Lei n® 14.133/2021, as medicOes serdo realizadas com periodicidade mensal, com base nos
quantitativos de servicos efetivamente executados e atestados pela fiscalizagdo no periodo,

multiplicados pelos respectivos pregos unitarios contratados, observando-se a seguinte sistematica:

o a fiscalizacdo realizard vistoria in loco ao final de cada periodo de medicdo, aferindo os
quantitativos efetivamente executados em cada item da planilha orcamentaria;
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o 0 valor a ser pago em cada medicgdo corresponderd a soma dos produtos entre os quantitativos
executados no periodo e 0s precos unitarios contratados para cada item, conforme férmula:
Valor a Pagar = X (Preco Unitario Contratado x Quantidade Efetivamente Executada);

e 0s quantitativos acumulados ao longo da execucdo poderdo ser superiores ou inferiores aos
quantitativos de referéncia constantes da planilha orcamentéaria, sem que isso caracterize
alteracdo contratual, desde que o objeto contratado seja integralmente executado e 0s
acréscimos ou supressdes observem os limites previstos no art. 124 da Lei n® 14.133/2021;

e 0S precos unitarios contratados permanecerdo fixos e irreajustaveis durante toda a execucdo
contratual, ressalvadas as hipoteses de reequilibrio econémico-financeiro previstas na Lei n°
14.133/2021.

10.2 Recebimento provisorio e definitivo

O atesto da fiscalizagdo na medigdo equivale ao recebimento provisorio dos servigos correspondentes
a etapa medida, nos termos do art. 140, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

O recebimento definitivo da obra sera realizado apos a conclusdo de todos 0s servigos previstos no
contrato, observado o prazo de vistoria de até 30 (trinta) dias corridos a contar da comunicacao formal
da Contratada a fiscalizacdo acerca da concluséo da obra, mediante termo lavrado pela autoridade
competente, condicionado a:

e auséncia de pendéncias, vicios ou ndo conformidades identificadas na vistoria de recebimento;

o apresentacdo pelo Responsavel Técnico da Contratada de declaracdo de conformidade técnica
da obra com os projetos, especificacbes e normas aplicaveis, incluindo os requisitos de
acessibilidade previstos na secao 4-A.5 deste Projeto Basico;

e (quitacdo de todas as obrigacGes trabalhistas e previdenciarias da Contratada relacionadas ao
contrato, comprovada mediante documentacéo especifica exigida pela fiscalizacéo.

10.4 Pagamento

As notas fiscais serdo encaminhadas para pagamento somente ap6s o atesto formal da fiscalizacéo,
observado o prazo de pagamento estabelecido no contrato e na legislacdo vigente, condicionado a
disponibilidade orcamentaria e financeira do Municipio de Riachuelo/SE.

O processamento do pagamento observara o seguinte fluxo minimo:

e emissdo do boletim de medicdo pela Contratada;

 vistoria e atesto pela fiscalizacdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis ap6s o recebimento
do boletim;

e encaminhamento da nota fiscal ao setor financeiro ap0s o atesto;

e pagamento no prazo contratualmente estabelecido, contado da data do atesto.

A retencdo de garantia sobre os pagamentos, quando aplicavel, observara os percentuais e condicoes
estabelecidos no instrumento contratual, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.
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11) RESPONSABILIDADE TECNICA

A empresa contratada devera apresentar:

e RT de execucao da obra;
e Responsavel técnico habilitado junto ao CREA, com atribui¢cdes compativeis;
e Observancia integral as normas técnicas aplicaveis.

12) CONDICOES DE PARTICIPACAO (QUALIFICACAO TECNICA)

Poder&o participar do certame empresas regularmente constituidas que atendam as exigéncias
de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo econdmico-financeira e
qualificacdo técnica compativel com o objeto, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e do edital de
licitacdo.

A qualificacdo técnica deverd comprovar experiéncia anterior da empresa em servicos de
natureza semelhante, mediante atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de
direito pablico ou privado, que demonstrem desempenho satisfatorio em contratos de construgdes,
manutencdes e servicos correlatos.

Deveréa ser comprovada a vinculacdo de Responsavel Técnico habilitado junto ao CREA, com
atribuicbes compativeis com o objeto da contratacdo. Segue a relacdo dos documentos que deverao
ser apresentados:

12.1.Habilitacéo juridica

12.1.1. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

12.1.2. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

12.1.3. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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12.1.4. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no
Registro onde tem sede a matriz

12.1.5. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°®5.764, de 16 de dezembro
1971.

12.1.6. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagéo respectiva.

12.2.Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

12.2.1 Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.

12.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

12.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.2.5 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

12.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracéo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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12.2.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 0s
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

12.3.Qualificagdo Econdmico-Financeira

12.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

12.3.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

12.3.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

12.3.4. Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

12.3.5. Osdocumentos referidos acima limitar-se-ao ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

12.3.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

12.3.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10 % do valor total estimado da
contratacao.

12.3.8. Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

12.3.9. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

12.4.Qualificacdo Técnica

12.4.1. Apresentacdo de comprovacédo de registro ou inscricdo da empresa licitante e do profissional
responsavel técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ambos com validade
vigente e com atribui¢cBes compativeis com o objeto licitado.
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12.4.2. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante devera apresentar
atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados no
CREA.

12.4.3. Os atestados de capacidade técnica operacional referidos no item anterior deverdo estar
acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Operacional (CAQO) emitida pelo 6rgao de classe
competente, nos termos da legislagéo vigente.

12.4.4. O profissional indicado como responsavel técnico devera apresentar Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), emitida pelo CREA, que comprove a participacdo na execugdo de obra ou servigo de
engenharia com caracteristicas técnicas e complexidade equivalentes ao objeto desta licitacao.

12.4.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma dos itens anteriores devera(ao) integrar a equipe
técnica responsavel pela execucdo contratual, sendo admitida sua substituicdo somente por
profissional(is) de experiéncia técnica equivalente ou superior, mediante autorizagao prévia e expressa
da Administracdo.

12.4.6. Comprovacao que o profissional esta no quadro permanente da empresa mediante apresentacdo
de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Contrato firmado entre empresa e Responsavel Técnico
ou contrato social em se tratando de socio da empresa ou ainda caso conste na Certiddo de Registro da
Licitante no Conselho Profissional Competente.

12.4.7. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

12.4.8. Seraadmitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e 0 somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

12.4.8.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

12.4.8.2. O licitante disponibilizard todas as informacbes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

12.5.Vistoria ao Local da Obra

Em atendimento ao art. 63, 82°, da Lei n® 14.133/2021, e considerando que a avaliagdo prévia do local
de execucdo é recomendavel para o pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades do objeto a
ser contratado — especialmente em razdo das caracteristicas do terreno, da infraestrutura existente no
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Campo do Quilombo Quebra-Chifre e das condicionantes de execucao descritas neste Projeto Basico
— fica facultada aos licitantes a realizacéo de vistoria prévia ao local da obra.

12.5.1. Opgéo pela vistoria presencial

Os licitantes que optarem pela realizacdo de vistoria presencial deverdo solicita-la com antecedéncia
minima de 2 (dois) dias Uteis antes da data prevista para abertura das propostas, por meio de contato
formal com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo telefone (79) 99999-5836 ou por e-mail
institucional a ser divulgado no edital.

Em atendimento ao art. 63, 84°, da Lei n® 14.133/2021, a Administracdo disponibilizara data e horario
individuais e distintos para cada licitante interessado em realizar a vistoria, de forma a preservar o
sigilo das propostas e assegurar isonomia entre 0s participantes. A vistoria serd acompanhada por
servidor ou profissional designado pela Administragdo, com emissdo de atestado de vistoria ao
término, assinado pelo representante da licitante e pelo acompanhante da Administracao.

12.5.2. Opcdo pela declaragdo em substituicdo a vistoria

Em atendimento ao art. 63, 83°, da Lei n°® 14.133/2021, o licitante que optar por ndo realizar a vistoria
presencial podera substitui-la por declaracdo formal, assinada pelo responsavel técnico indicado para
a obra, atestando que:

e possui pleno conhecimento das condi¢des técnicas, logisticas, operacionais e das peculiaridades
do local de execucao da obra;

« tomou ciéncia de todas as informaces constantes deste Projeto Basico, dos projetos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio;

e ndo alegara, em nenhuma hipotese, desconhecimento das condi¢des locais como justificativa
para pleitos de reequilibrio econémico-financeiro, alteracdo de prazo ou inexecuc¢do contratual
decorrentes de caracteristicas do local que poderiam ter sido identificadas por ocasido de
vistoria prévia.

A declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, com identificacdo do responsavel
técnico, nimero de registro no CREA e assinatura, integrando a documentacdo de habilitacao.

12.5.3. Efeitos da opcao pela declaracédo

A opcdo pela declaracdo em substituicdo a vistoria ndo desobriga a Contratada do cumprimento
integral das obrigacdes contratuais, nem afasta sua responsabilidade técnica pela execucdo da obra
nas condicdes descritas neste Projeto Basico.

A Contratada que optar pela declaragdo assume integralmente os riscos decorrentes do
desconhecimento das condi¢fes locais, ndo podendo invoca-lo posteriormente como causa de
alteracdo contratual, salvo nas hipoteses de caso fortuito ou for¢a maior devidamente comprovadas,
nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

12.5.4. Vedacao a exigéncia de vistoria como condic¢do de habilitacéo
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Em conformidade com o art. 63, 8§ 2° e 3°, da Lei n°® 14.133/2021, a vistoria presencial ndo constitui
condicdo obrigatéria de habilitacdo, sendo sempre facultada ao licitante a sua substituicdo pela
declaracéo formal prevista no item 12.4.1.2. O edital ndo poderd, sob pena de nulidade do ato, exigir
a vistoria presencial como requisito inafastavel de participagdo no certame.

12.6.Das cooperativas sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

12.5.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n° 5.764, de 1971.

12.5.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados.

12.5.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico.

12.5.4 O registro previsto no art. 107 da Lei n°5.764, de 1971.

12.5.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato.

12.5.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacéo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e

f) ata da sessdo em que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo.

12.5.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art. 112 da Lei n°
5.764, de 1971, ou declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo
fiscalizador.

13) OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 Compete ao Municipio de Riachuelo/SE, na qualidade de Contratante, proporcionar as condi¢es
necessarias para a adequada execucdo do objeto contratado, em conformidade com a Lei n°
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14.133/2021, os projetos, especificacdes técnicas e demais documentos integrantes deste Projeto
Basico.

13.2 Disponibilizar & Contratada todos os projetos, memoriais descritivos, especificaces técnicas,
planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos necessarios a
execucdo das obras.

13.3 Designar formalmente fiscal(is) e gestor do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, competindo-lhes acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos, sem prejuizo
da responsabilidade exclusiva da Contratada.

13.4 Exercer a fiscalizacdo técnica, administrativa e operacional da execucao contratual, registrando
em Livro de Ocorréncias ou instrumento equivalente as determinacdes, orientacdes, medi¢des, ndo
conformidades e demais fatos relevantes relacionados a obra.

13.5 Analisar, apreciar e deliberar, dentro de prazo razoavel, sobre solicitacbes, comunicagdes
técnicas, pedidos de esclarecimentos, submissdo de materiais, ensaios, projetos complementares e
demais documentos apresentados pela Contratada, quando de sua competéncia.

13.6 Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigcos efetivamente executados e devidamente
medidos, atestados e aprovados pela Fiscalizacdo, observados os prazos, condigcdes e critérios
estabelecidos no contrato e na legislacao vigente.

13.7 Providenciar, quando de sua responsabilidade, as autoriza¢des institucionais, ordens de servico,
liberagcdes administrativas e demais atos necessarios ao inicio e a continuidade da execucéo das obras.

13.8 Comunicar formalmente a Contratada qualquer alteracdo de interesse publico que implique
modificacdo do projeto, do cronograma, das frentes de servico ou das condicdes de execucdo,
observados os limites e procedimentos previstos na Lei n® 14.133/2021.

13.9 Prestar a Contratada as informacdes e esclarecimentos que se fizerem necessarios a adequada
execucdo dos servicos, desde que solicitados formalmente e relacionados ao objeto contratual.

13.10 Permitir 0 acesso da Contratada as areas de intervencao, frentes de servico e locais necessarios
a execucdo das obras, respeitadas as condi¢Bes de segurancga e as normas aplicaveis.

13.11 Suspender, total ou parcialmente, a execugdo dos servicos, quando tecnicamente justificado,
por motivo de interesse publico, razdes técnicas, orcamentarias ou de seguranca, nos termos da
legislagdo vigente, formalizando a decisdo a Contratada.
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13.12 Aplicar as san¢Bes administrativas cabiveis em caso de inadimplemento contratual, observados
o contraditorio, a ampla defesa e o devido processo legal, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021 e
no instrumento contratual.

13.13 Promover, quando necessario, a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do contrato,
nas hipoteses legalmente previstas, observados os requisitos, limites e procedimentos estabelecidos
na legislacdo aplicavel.

13.14 Receber provisoria e definitivamente as obras executadas, apos verificagdo do atendimento as
condicdes contratuais, projetos, especificagdes técnicas e normas aplicaveis, lavrando os respectivos
termos de recebimento.

13.15 Zelar pela observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, planejamento e transparéncia durante toda a execucao contratual.

13.16. Emitir as Ordens de Servico necessarias a execucao das frentes de obra, indicando o trecho, o
escopo, os prazos e demais condicdes especificas, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro.

14) OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada sera integralmente responsavel pela execucdo do objeto contratual, nos termos da
Lei n® 14.133/2021, respondendo pela fiel observancia dos projetos, especificagdes técnicas,
memoriais descritivos, planilha orcamentaria, normas técnicas aplicaveis e demais documentos que
integram este Projeto Basico.

14.2. A atuacdo da Fiscalizacdo pela Administracdo nao exime, nem reduz, a responsabilidade técnica,
civil, administrativa e contratual da Contratada, inclusive quanto a correcdo de falhas, defeitos, vicios
construtivos ou descumprimento das condi¢Ges pactuadas.

14.3. E de inteira responsabilidade da Contratada a reparacdo, recomposicdo ou reexecucdo de
quaisquer danos, avarias ou prejuizos causados as vias publicas, passeios, sistemas de drenagem,
sinalizacdo, redes de infraestrutura existente ou a bens publicos e privados, em decorréncia direta ou
indireta da execucgao dos servicos.

14.4. A Contratada deverd adotar todas as medidas técnicas, operacionais e de seguranca necessarias
para garantir a estabilidade das estruturas existentes, das camadas do pavimento, das redes de
drenagem superficial, das instalagdes publicas ou privadas atingidas, bem como a seguranca de
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trabalhadores, usuarios das vias e transeuntes, respondendo integralmente por quaisquer danos,
trincas, recalques ou deformacdes decorrentes da execucao da obra.

14.4.1. Cumprir integralmente as normas de seguranca e salde no trabalho, em especial as NR-18
(Condicdes de Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao) e NR-35 (Trabalho em
Altura), bem como fornecer e exigir 0 uso de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI adequados,
responsabilizando-se por acidentes decorrentes de inobservancia dessas normas.

14.5. Todos os ensaios tecnoldgicos, testes de controle de qualidade, verificacfes e provas exigidas
pela Fiscalizagdo ou previstas nas normas da ABNT, DNIT, DER/SE e demais normas técnicas
aplicaveis a construcdo do muro correrdo exclusivamente por conta da Contratada.

14.6. Nao serdo aceitos servigos executados com materiais, insumos ou equipamentos que nao tenham
sido previamente aprovados pela Fiscalizacdo, em conformidade com as especificagdes técnicas e
projetos aprovados.

14.7. A solicitacdo de aprovacdo de materiais e insumos serd formalizada pela Contratada junto a
Fiscalizacdo, por escrito, mediante registro no Livro de Ocorréncias ou meio formal equivalente,
acompanhada, quando exigido, de amostras, certificados de conformidade, laudos técnicos e ensaios
laboratoriais. Materiais ndo submetidos a aprovacao poderdo ser rejeitados e removidos do canteiro
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, as expensas exclusivas da Contratada.

14.8. A Contratada declara conhecer plenamente as condicfes locais de execu¢do da obra, inclusive
caracteristicas do trafego, interferéncias existentes, condi¢bes do subleito, redes publicas e demais
aspectos que possam influenciar a execucdo dos servicos, ndo sendo admitida alegacdo de
desconhecimento posterior.

14.9. Todos os servicos necessarios a perfeita execucdo do objeto, ainda que ndo explicitamente
mencionados em determinado documento, mas previstos ou implicitamente exigidos pelos projetos,
especificacdes técnicas, memoriais descritivos e normas aplicaveis, deverdo ser executados sob
responsabilidade integral da Contratada, sem direito a acréscimos indevidos.

14.10. Compete a Contratada examinar, conferir e compatibilizar todos os projetos, documentos e
instrugdes fornecidos pela Contratante, comunicando formalmente qualquer erro, omissdo ou
incompatibilidade identificada. A auséncia dessa comunicagdo implicara responsabilidade exclusiva
da Contratada por eventuais falhas, defeitos ou instabilidades decorrentes.

14.11. Os projetos complementares, ajustes técnicos e detalhamentos construtivos eventualmente
necessarios a execucdo das obras, quando ndo fornecidos pela Contratante, poderdo ser elaborados
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pela Contratada, sob sua exclusiva responsabilidade técnica, devendo ser previamente submetidos a
aprovacao da Fiscalizacdo e dos 6rgdos competentes, quando aplicavel, sendo vedada sua execucao
sem autorizagdo formal.

14.12. A Contratada deveré facilitar integralmente as atividades da Fiscalizacdo, mantendo no canteiro
de obras, em local acessivel e organizado, cépia atualizada dos projetos, especificacBes técnicas,
ordens de servico, cronograma fisico-financeiro e Livro de Ocorréncias.

14.13. A Contratada sera responsavel pela limpeza continua da obra e do canteiro, promovendo a
remocdo adequada de entulhos, residuos de fresagem, sobras de materiais e rejeitos, observando a
legislacdo ambiental e as normas de destinacéo final de residuos.

14.14. Caso os servigos ndo estejam sendo executados em conformidade com o0s projetos,
especificagcdes técnicas, normas aplicaveis ou determinagdes da Fiscalizacdo, a Contratante podera
determinar a paralisacéo parcial ou total dos servigos, bem como a demolicéo, corregcdo ou reexecucao
das partes defeituosas, sem qualquer 6nus adicional para a Administracao.

14.15. Todos os veiculos e equipamentos utilizados na execucédo das obras deverdo estar devidamente
licenciados junto ao DETRAN, possuir os dispositivos de seguranca exigidos pelo CONTRAN e
atender as normas de circulacdo em vias publicas, incluindo sinaliza¢do luminosa e dispositivos de
adverténcia.

14.16. Os operadores de maquinas e equipamentos deverdo ser legalmente habilitados, capacitados e
treinados, atendendo integralmente as exigéncias das Normas Regulamentadoras, em especial a NR-
12, sendo a Contratada responsavel por sua qualificacdo e seguranca.

14.17. A Contratante podera exigir a utilizacdo de equipamentos, dispositivos ou sinalizacdes
adicionais, além dos obrigatorios, sempre que necessario a seguranca viaria, a fluidez do trafego ou a
adequada execucdo dos servicos.

14.18. A Contratada serd responsavel pela guarda, armazenamento, protecdo e conservacdo dos
materiais, insumos e equipamentos utilizados na obra, respondendo por perdas, danos ou extravios.

14.19. A Contratada devera manter, sempre que necessario, equipe técnica e administrativa suficiente
nas frentes de servico, abrangendo gestdo da obra, controle de qualidade, medicdes, seguranca do
trabalho, sinalizacdo viaria e representacdo técnica, de modo a assegurar a plena eficiéncia e
regularidade da execugéo contratual.
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15) RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos dar-se-a em duas etapas:

e Recebimento Provisorio: ocorrera apés a conclusdo dos servigos indicados em cada medicdo ou
conjunto de Ordens de Servico, mediante vistoria da fiscalizacdo, que verificara o atendimento as
especificacdes técnicas e contratuais.

e Recebimento Definitivo: sera efetuado apds decorrido o prazo de garantia previsto em contrato,
desde que ndo sejam constatados vicios ou pendéncias que comprometam a funcionalidade, a
seguranca ou a durabilidade das intervencdes realizadas.

A empreiteira devera manter as frentes de servico devidamente isoladas, sinalizadas e limpas,
adotando todas as medidas necessarias para preservar a seguranca de trabalhadores, usuarios das vias
e terceiros.

Ao final de cada frente de trabalho, a area devera ser entregue limpa, sem entulhos ou materiais
remanescentes, com as condi¢des de uso adequadamente restabelecidas ou melhoradas.

15.1. PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA

Em atendimento ao art. 97 da Lei n® 14.133/2021 e as normas tecnicas aplicaveis as obras de
construcdo civil, ficam estabelecidos os seguintes prazos minimos de garantia para 0S Servicos
executados no ambito desta contratacdo, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra:

) Prazo de
Servico ) Fundamento
Garantia

Estrutura (fundacdes, pilares, cintas) | 5 (cinco) anos Art. 618 do Cdédigo Civil c/c NBR 5.671

Alvenaria e muro perimetral 3 (trés) anos NBR 5.671 / garantia legal de solidez
Revestimentos  argamassados e .
. 2 (dois) anos NBR 5.671
pinturas
Instalacdes elétricas 2 (dois) anos NBR 5.671 / NBR 5410
Esquadrias (portbes e acessos) 1 (um) ano NBR 5.671
Mobiliario (bancos) 1 (um) ano NBR 5.671

Servicos finais e acabamentos 1 (um) ano NBR 5.671
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Os prazos de garantia fixados neste item sdao minimos e ndo excluem a responsabilidade civil
da Contratada por vicios ou defeitos ocultos que se manifestem apds o seu término, nos termos dos
arts. 441 a 446 e 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

Durante o periodo de garantia, a Contratada fica obrigada a:

o atender as solicitacbes de reparo ou correcdo de vicios, defeitos ou ndo conformidades
identificados nos servigcos executados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
notificacdo formal pela Administracdo, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa
técnica aceita pela fiscalizacao;

o realizar os reparos necessarios as suas expensas, sem qualquer dnus adicional para o Municipio
de Riachuelo/SE, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos;

e responder pelos danos diretos e indiretos causados a terceiros ou ao patriménio publico
decorrentes de vicios ou defeitos nos servi¢os executados, ainda que manifestados apos o
recebimento definitivo da obra.

O descumprimento das obrigacfes de garantia previstas neste item, apos notificacdo formal
sem atendimento no prazo estabelecido, facultara a Administragdo contratar terceiros para a execucao
dos reparos necessarios, cobrando os custos correspondentes da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades contratuais cabiveis.

A garantia contratual da obra é independente e nao se confunde com a garantia de execugédo
do contrato prevista no art. 96 da Lei n® 14.133/2021, que tem natureza financeira e finalidade distinta.

16) DISPOSICOES FINAIS

Este Projeto Basico integra o processo de contratacdo e fard parte integrante do edital de
licitacdo e do contrato a ser celebrado, devendo ser observado rigorosamente pela empreiteira
contratada e pela Administracao.

Quaisquer alteracbes no escopo ou nas condi¢cdes aqui estabelecidas somente poderdo ocorrer
mediante justificativa técnica e formalizacdo de Termo Aditivo, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021 e com a legislacdo correlata, preservados o interesse publico e a vantajosidade da
contratacao.

Os casos omissos serdo dirimidos pela Administracdo, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, ouvidos, quando necessario, a Assessoria Juridica e os 6rgdos de controle competentes.
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Riachuelo/SE, 09 de Julho de 2026.

Gabriela Dinizio dos Santos
Engenheira Civil.
CREA/SE 272217736-6

ANEXO II
MODELO DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

Processo Administrativo n°® 008/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA n°
008/2026

OBJETO: CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO CAMPO DO QUILOMBO
QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHUELO/SE, atendendo
as especificagoes contidas no Projeto basico, planilhas e demais documentos
anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob 0 n® [XX.XXX. XXX/XXXX-XX], com
sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu
representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de
Identidade n® [XXXXXXXXXXXXXXX], 6rgao emissor [XXXXXXX] e do CPF n©

[XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participacdo na Concorréncia Eletronica N°
[XX]/2026, que atendem aos requisitos de habilitagao, respondendo pela veracidade das
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informacdes prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63 da Lei n© 14.133/2021.

Declaro ainda que conhego e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatario assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

de de 2026.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA - FACULTATIVA

Processo Administrativo n° 008/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA n°
008/2026

OBJETO: CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO CAMPO DO QUILOMBO
QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHUELO/SE, atendendo
as especificacoes contidas no Projeto basico, planilhas e demais documentos
anexos.

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa
licitante], sediada a [endereco completo da sede], telefone [nimero], e-mail [endereco
de e-mail], DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde serd executado o
objeto da licitacdo, tendo tomado conhecimento de todas as informacodes e das,condig6es
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto do PROCESSO LICITATORIO N°.
/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA N°. ___ /2026, inclusive, das possiveis
dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execugao do mesmo.
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DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo
com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos
o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério
referente ao Processo Licitatério n®. ___ /2026, CONCORRENCIA ELETRONICA no.
__ /2026, sem quaisquer direitos a reclamacoes futuras, sob a alegacao de
quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado
utilizados na elaboracao da proposta sao de nossa inteira responsabilidade, nao cabendo
qualquer tipo de reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Riachuelo/Se, de de 2026

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

Processo Administrativo n° 008/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA n°
008/2026

OBJETO: CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO CAMPO DO QUILOMBO
QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHUELO/SE, atendendo
as especificacoes contidas no Projeto basico, planilhas e demais documentos
anexos.

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa
licitante], sediada a [endereco completo da sede], telefone [nimero], e-mail [endereco
de e-mail], DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde serd executado
o objeto da licitacdo, por opcao propria, assumindo assim que CONCORDO com todas
as condigoes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na
verificacdo das condigcdes do local de execucao do objeto do PROCESSO LICITATORIO
N°___ /2026, CONCORRENCIA ELETRONICA N°.___ /2026.
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DECLARO ainda que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta de acordo
com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos
o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatorio
referente ao PROCESSO LICITATORIO N°. __ /2026, CONCORRENCIA
ELETRONICA N°. /2026, sem quaisquer direitos a reclamacgoes futuras, sob
a alegacao de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do
objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado
utilizados na elaboragao da proposta sao de nossa inteira responsabilidade, nao cabendo
qualquer tipo de reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Riachuelo/Se, de de 2026

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

ANEXO V - DECLARACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 008/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA n°
008/2026

OBJETO: CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO CAMPO DO QUILOMBO
QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHUELO/SE, atendendo
as especificacoes contidas no Projeto basico, planilhas e demais documentos
anexos.

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa
licitante], sediada a [endereco completo da sede], telefone [nimero], e-mail [endereco
de e-mail], DECLARO, para os devidos fins, que:

a) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitacdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) sob as penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres,
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nao executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

C) gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
d) que recebeu todos os documentos pertinentes a Concorréncia supracitada e que

tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes para o cumprimento das obrigagdes desta licitacao

e) sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados,
conforme Equipe Técnica apresentada, quando obrigatodrio;
f) declara que tem conhecimento do local onde serdao executadas as obras, salvo
declaragao de nao visita;
g) declara que conhece e que aceita todas as condicdes impostas pelo Edital e seus
anexos.
h) Declara que cumpre a cota de aprendiz a que esta obrigada nos termos do artigo
429 e seguintes da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT.

de de 2026.

Assinatura e carimbo do representante legal

ANEXO VI — MODELO CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Processo Administrativo n° 008/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA n°
008/2026

OBJETO: CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO CAMPO DO QUILOMBO
QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHUELO/SE, atendendo
as especificacoes contidas no Projeto basico, planilhas e demais documentos
anexos.

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa
licitante], sediada a [endereco completo da sede], telefone [nimero], e-mail [endereco
de e-mail], tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execucao dos
servicos nele referidos, no valor de R$....(....).

Outrossim, declara que:
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a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mao-
de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos,
seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 30 (trinta)
dias, contado da data final prevista para sua entrega;
C) Que os servigos serao executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar
da emissao da ordem de servico;
d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de
nossa parte, observada as condicdes do Edital;
e) Declaramos que os servigos serao executados em conformidade com a planilha de
guantitativos e precos do Orgao Solicitante, especificacdes e demais elementos.

de de 2026.

Assinatura e carimbo do representante legal

ANEXO VII- MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVIGOS PARA REALIZACAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
PERFAZEM O MUNICIiPIO DE RIACHUELO/SE E
A EMPRESA .

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem o Municipio de
Riachuelo/SE, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
13.128.897/0001-85, com sede administrativa no Municipio de Riachuelo/SE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Peterson Dantas Araujo, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante, denominado CONTRATANTE, e
de outro lado, a (inserir nome da empresa/pessoa fisica), inscrita no CNPJ/CPF sob o n©°

, com sede/domicilio na Cidade de (inserir nome da cidade-UF), neste ato
representada por seu (inserir o cargo), , portador da carteira de identidade
no __,edoCPFno , (somente em caso de pessoa juridica), de ora
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em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Licitatorio
e em observancia as disposicdes da Lei n°® 14.133/2021, e demais legislacao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica
n%. 007/2026, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-
2022/2021/1ei/L14133.htmhttp://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-
2022/2021/1ei/L14133.htm

CLAUSULA 12 - OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo a CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NO
CAMPO DO QUILOMBO QUEBRA-CHIFRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE
RIACHUELO/SE, atendendo as especificacdes contidas no Projeto basico, planilhas e
demais documentos anexos ao edital, conforme as especificagdes técnicas constantes dos
documentos constantes no edital, da proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Projeto basico;

1.2.2.0 ETP

1.2.3. O Edital da Licitacao;

1.2.4. A Proposta do contratado;

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo é o de empreitada global por preco global.

CLAUSULA 22 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

I. A execucao dos servicos devera ter inicio no local indicado no projeto, correndo
por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessarias a sua plena e
adequada execucdo, em especial as atinentes a seguros, transporte, alimentacgao,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

II1. Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela Contratada
e instrumentais a execucao do objeto deverdao ser previamente aprovados pelo
Contratante.

CLAUSULA 32 - DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUCAO

L. O prazo de execugao observara o cronograma fisico-financeiro integrante do Projeto
Basico e serd contado da emissao da Ordem de Servico. A vigéncia contratual
compreenderd o periodo necessario a execucao, aos recebimentos provisorio e
definitivo e ao cumprimento das obrigacdes correlatas, conforme datas formalizadas
no instrumento contratual.

II. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de

termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas

as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

III. Toda alteracdo de prazo, seja de execucdo, seja contratual, devera ser justificada

por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Planejamento Urbano.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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IV. O nao cumprimento dos prazos aqui previstos acarretara na aplicagdo das
penalidades cabiveis previstas neste Edital.

CLAUSULA 42 - OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. - A Contratada, além das obrigacdes constantes do Edital ao qual este termo se
vincula, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e
estadual sobre licitacdes, cabe:

I. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo indicada no preambulo deste termo;

11. Executar os servicos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas
técnicas, especificacdes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instrugoes
da fiscalizacdo do Contratante, bem como a boa técnica;

I111. Assumir as despesas provenientes dos servicos de protecdo provisérios e
uso/locacao dos equipamentos necessarios a execucao do objeto deste contrato;

1v.  Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao Contratante
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugao do objeto deste contrato,
diretamente por seu preposto e/ou empregados, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento feito pelo Contratante;

V. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de acidentes do trabalho que nao forem cobertas pelo seguro da Contratada;

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual
de terceiros;

c) de defeitos ou incorrecdoes dos servicos executados pela Contratada e eventuais
subcontratadas;

d) de destruicdo ou danificagcdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica adjacente a obra;

e) da reparacdao ou reconstrucdo, no todo ou em parte, da obra danificada por

incéndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;

viI. Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as
responsabilidades dai decorrentes;

viII. Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execucao dos
servicos a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda
a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a
ocorrer;

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e fungdes dos empregados da Contratada
gue estardao atuando na execugao das obras em questao, atualizando sempre que
necessarios e/ou quando houver alteracoes;

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua
propriedade, bem como aqueles provenientes de remocdes para reutilizacdao e/ou os
fornecidos para a execugao da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua
guarda e distribuicdo;

XxI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do
Trabalho, devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado
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em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orientacdes da CIPA
(Comissao Interna de Prevencgao de Acidentes), de acordo com o PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais), ou PCMAT (Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo), quando for o caso;

XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em numero suficiente para cumprir
o0 prazo de execucao do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatdria para inicio
dos servicos a apresentacao de fichas de registro dos funciondrios que estarao lotados
na obra, inclusive terceirizados.

x111. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao contratante,
para receber instrugdes, bem como para proporcionar a equipe de fiscalizacdo a
assisténcia necessaria ao desempenho das suas tarefas;

x1v. Providenciar a confeccao e instalacdo, as suas expensas e em lugar visivel do
canteiro, de placa da obra, de acordo com o projeto fornecido pelo Contratante;

xv.  Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizagdo aos locais de trabalho e atender a
eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo Contratante;

xvI. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;

xviI. Responsabilizar-se, pelo periodo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparacdo, as suas expensas, de quaisquer
vicios e defeitos provenientes da execucdao do objeto deste contrato, assumindo a
responsabilidade pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, seja em razao dos
materiais, seja em razao do solo, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil;

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n© 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia
prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente ao prejuizo apurado;

xIx. Apresentar, sempre que exigido pelo Contratante, a Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigacoes trabalhistas e previdencidrias relativas aos empregados que prestam ou
tenham prestado servigos ao Contratante por forca deste contrato, bem como qualquer
outro documento ou comprovagao que seja solicitado;

XX. Providenciar, conforme o caso, as ligagdoes definitivas das utilidades previstas no
Projeto Basico (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto
aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para
a obtencao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-
se”, licencas ambientais, alvaras etc.);

xx1. Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual - EPI a seus empregados,
instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizagao;

xx1I. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a perfeita
execucao do objeto do contrato;

XXIII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade do Contratante;

xx1v. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais sera expressamente vedado
o uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer espécie;
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Xxxv. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servico for
considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo Contratante;

xxvI. Manter pessoal uniformizado em um sé padrdo e identificado por cracha com
fotografia recente;

XXVITI. Instruir 0s seus empregados, inclusive terceirizados
e eventuais subcontratados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante;
XXVITIT. Relatar ao Contratante, imediatamente e por

escrito, qualquer anormalidade que verificar durante a execugao dos servigos;
xx1x. Fornecer ao Contratante os dados técnicos de seu interesse e prestar os
esclarecimentos que lhe forem solicitados;
xxx. Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com as melhores praticas de engenharia ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
XxXI. Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovacdo do gestor do contrato
mudancas pontuais nos métodos executivos que ndo impliquem em alteracdo quantitativa
ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracao de custos ao Contratante;
XXXITI. Providenciar junto ao CREA/CAU as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas aplicaveis;
XXXITII. Acatar todas as determinagdes do Contratante quanto a interpretacao de
projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diario de
Ocorréncias” todas as observacdes apresentadas pela fiscalizagao;
XXXIV. Assegurar ao Contratante os direitos de propriedade intelectual referentes
aos produtos, projetos, solucdes e documentos congéneres desenvolvidos pela
Contratada e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequacgdes e atualizagdes
gue vierem a ser realizadas, permitindo ao Contratante distribui-los, altera-los e utiliza-
los sem limitagOes;
xxxv. Nao efetuar quaisquer alteracdes, supressdes ou acréscimos dos servicos
contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

Conformidade com o marco legal anticorrupgao

XXXVI. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria
ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao
objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados;

XXXVII. Conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer
outros atos lesivos a Administracdao Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei
Federal n® 12.846/2013 abstendo-se de praticas como as seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;
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c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
d) no tocante a licitagdes e contratos:

I. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo de procedimento licitatério publico;

I1. impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento

licitatdrio publico;

111. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

1v. fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

V. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagao
publica ou celebrar contrato administrativo;

vi. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou
prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em
lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ou

viI. manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados
com a Administracdo Publica;

e) dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacdo de 6rgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no @mbito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacdo do Sistema Financeiro Nacional;

Responsabilidade socio ambiental

XXXXIX. Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
preservando a fauna e a flora existentes no local de execugao dos servicos, e mantendo
o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e segurancga;

XL. Responsabilizar-se pela desmobilizacdao das estruturas de apoio que houver
instalado para executar os servicos, bem como pela recuperacao ou reabilitacao das areas
utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XLl.  Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da execucao do objeto do contrato, nos termos da Resolucdo CONAMA n©
307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
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XLIl.  Comprovar que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, conforme o caso;

XLIl.  Assumir, sem 6nus para o Contratante, as multas que vierem a ser aplicadas pelo
o6rgao ambiental federal, estadual ou municipal.

XLIV. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do
objeto, devem ser atendidas todas as normas que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis.

CLAUSULA 52 - OBRIGACOES RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:

I- Expedir Autorizacao de inicio dos servigos;

11- Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitacdo e os termos de sua
proposta;

111- Fornecer a Contratada todos os dados necessarios a execucao do objeto do
contrato;

1v-  Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e
os termos deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
vi- Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas na execucao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
viI- Permitir aos técnicos e empregados da Contratada amplo e livre acesso as areas
fisicas do Contratante envolvidas na execucao deste contrato, observadas as suas normas
de seguranga internas;

viiI- Providenciar a desocupacdao de ambientes, quando for o caso;

1x-  Prestar a Contratada informacgdes e esclarecimentos que eventualmente venham a
ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servigos que tenham a executar, em
tempo habil, de modo a ndo prejudicar o andamento dos trabalhos;

CLAUSULA 62 - FISCALIZACAO E VISTORIAS

O Contratante realizard, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados,
vistorias que terao por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execugao
contratual, bem como realizar as medicdes dos servigos efetivamente executados e
verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas pela
Contratada.

Paragrafo Primeiro - Todas as vistorias serdao acompanhadas pelo arquiteto ou
engenheiro indicado pela Contratada.
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Paragrafo Segundo - A Contratada devera manter na obra livro denominado “Diario de
Ocorréncias” ou “Diario de Obras”, em formatacao fornecida pelo Contratante ou no
padrao observado pelo CREA/CAU, servindo como comunicagao formal entre as partes
quando as anotacdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue
semanalmente, em cépia, ao Contratante.

Paragrafo Terceiro - Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diario de Obras” deverdo
ser registrados todas as ocorréncias e operacdes realizadas na obra, em especial:

I. as condigOes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

II. 0 numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra; m. 0
recebimento de materiais;

IV. as fiscalizagOes ocorridas, suas observacdes e demais anotagdes técnicas;
Paragrafo Quarto - A fiscalizagdo exercida pelo Contratante ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica em
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos.

Paragrafo Quinto - A contratacdao sera gerenciada pelo Contratante ou por sociedade
empresaria contratada para esta finalidade.

Paragrafo Sexto - E vedado ao Contratante emitir ordens diretas ou exercer poder
diretivo sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
por ela indicados.

CLAUSULA 72 - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

Paragrafo Primeiro - No valor total para a execucao do objeto incluem-se todos os
Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto
licitado, tais como: materiais e mao-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria
obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da
proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou de imdveis e instalacdes auxiliares
a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicacdes; seguros, legal ou
contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e
municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si; multas aplicadas pela
inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacdao; vestuario e
ferramentas; equipamentos de protegdao individual e de seguranca; depreciacdes e
amortizacOes; despesas administrativas e de escritdrio; acompanhamento topografico da
obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

CLAUSULA 82 - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

Os recursos necessarios para a realizacdo do objeto do presente Contrato correrdo a
conta da seguinte dotacdao orcamentaria:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA -
SEMINFRA
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PROJETO/ATIVIDADE: 1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

FONTE DE RECURSO: 17040000 - TRANSFE~RI§NCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS

CLAUSULA 92 - MEDICOES

As medicOes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem
de inicio dos servicos. Sob pena de nao realizacdo, as medicdes devem ser precedidas de
solicitacdo da Contratada, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes
elementos:

I. relatorios escrito e fotografico;

II. cronograma refletindo o andamento da obra;

Paragrafo Primeiro - Serdo medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servigos
executados e concluidos.

Paragrafo Segundo - As medicOes serdao registradas em planilhas que conterdo a
discriminagdo dos servigos, as quantidades medidas e seus precos, e serao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memorias de calculo,
desenhos, catalogos etc.

Paragrafo Terceiro - As medicOes serdao acompanhadas por representantes do
Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo
representante do Contratante.

CLAUSULA 102 - PAGAMENTOS

Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as
etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.
Paragrafo Primeiro - O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISSQN devera ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei
Complementar n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagoes:

1- Quando da celebracao do contrato, a Contratada devera indicar a legislagcdo municipal
aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
expressamente, sobre a eventual necessidade de retencdo do tributo, pelo tomador dos
Servigos;

II - Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencao do ISSQN pelo
tomador dos servigos:
a) O Contratante, na qualidade de responsavel tributdrio, deverd reter a quantia

correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da Contratada no
prazo previsto na legislagao municipal.

b) Para tanto, a Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
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equivalente. Considera-se preco do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.

IIT - Caso, por outro lado, nao haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
servigos:

a) A Contratada devera apresentar declaragcao da Municipalidade competente com a
indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condigao de isencao;
b) Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do

ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de
emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranga equivalente;

c) Caso, por ocasiao da apresentagao da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranga equivalente, ndao haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,
poderdo ser apresentadas coOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a documentagdao devida
quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nao apresentacdao dessas comprovacoes assegura ao Contratante o direito de
sustar o pagamento respectivo e/ou 0s pagamentos seguintes.

Paragrafo segundo - O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo
da obra, devendo necessariamente corresponder também a execugao efetiva de servicos
previstos no Projeto Basico. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento
pela Contratada das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

I. apresentacao de cdpia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

11. entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacao de
Responsabilidade Técnica, junto ao CREA/CAU, na qual devera constar a
referéncia expressa ao nimero deste contrato, seu objeto e o niamero do
processo administrativo;

I111. colocagao de placas;

Iv. comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;
V. apresentacao do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
exigidos no contrato, vencidos até entdo.

Paragrafo Terceiro - Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito em conta
corrente em nome da Contratada em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte
procedimento:

I. a Contratada entregara os relatérios de medicdo ao Contratante em até dois dias
Uteis apods a sua realizacao;

11. o Contratante devera aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura
pela Contratada, comunicando-a por escrito da aprovacdao em até cinco dias Uteis
contados a partir do recebimento da medicao;

111. a Contratada apresentara a fatura no dia (til seguinte a aprovacao da medicao
correspondente pelo Contratante. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de
pagamento.

Iv. andoaprovacao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada
no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorrecdes serao devolvidas a Contratada para
retificacdao, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao das
faturas corrigidas ao Contratante. A devolucdo das faturas em hipotese alguma servira
de pretexto para que a Contratada suspenda a execucdo do contrato;
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vi. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejarao
a prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem
os atrasos verificados.

Paragrafo Quarto - Havendo atraso nos pagamentos, incidird correcdo monetaria sobre
o valor devido na forma da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios, a razao de
0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso
verificado.

Paragrafo Quinto - O Contratante poderd, por ocasidao do pagamento, efetuar a
retencao de tributos determinada por lei, ainda que ndao haja indicacao de retencao na
nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.
Paragrafo Sexto - A realizacdo de pagamentos nao isentarda a Contratada das
responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva
dos servigos por ela executados.

Paragrafo Sétimo - Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados
pelas medicOes, é necessario que a Contratada tenha cumprido todas as exigéncias
contratuais relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que
as faturas nao serao aceitas.

CLAUSULA 112 — REAJUSTE DE PRECOS

Os precos poderao ser reajustados, observando-se a justificativa, a contar da data do
orcamento, e o indice IPCA.

CLAUSULA 122 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, serd proporcional ao desequilibrio
efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela
Contratada ou pelo Contratante, conforme o caso, e dardo ensejo a alteracdo do valor do
contrato para mais ou para menos, respectivamente.

Paragrafo Primeiro - O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato deve ser
formalizado por meio de Termo Aditivo.

Paragrafo Segundo - O reequilibrio econdmico-financeiro serad realizado entre o
Contratante e a Contratada, onde os riscos decorrentes de fatos supervenientes a
contratacdao associados a escolha da solucdo de projeto basico pelo contratado sdo de
responsabilidade da Contratada.

Paragrafo Terceiro - O pleito de reequilibrio econémico-financeiro ndo serad acolhido
quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta
Clausula, em especial nas seguintes hipdteses:

I. a efetiva elevagao dos encargos nao resultar em onerosidade excessiva ou ndo
restar comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada;

II. 0 evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior
a sessao publica de entrega dos envelopes e declaragdes complementares ou posterior a
expiracdo da vigéncia do contrato;
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111. nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoracao dos
encargos suportados pela parte interessada;

Iv. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracao
de seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de
evitar a sua ocorréncia;

V. a elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacdo inflacionaria,
hipdtese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

vIi. 0 evento que houver dado causa ao desequilibrio constituira alea ordinaria
imputavel a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA 132 - ALTERAGCOES DO OBJETO
A alteracdo do contrato devera obedecer ao regimento estabelecido na Lei Federal
14.133/2021 com as devidas justificativas.

Paragrafo Primeiro - Fica vedada a celebracao de termos aditivos ao contrato, exceto
se verificada uma das seguintes hipoteses:

a) Recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga
maior.
b) Por ocorréncia de eventos supervenientes.

Paragrafo Segundo - Toda alteracdo de objeto, quantitativa ou qualitativa, sera
previamente formalizada por meio da celebragdo de Termo Aditivo, respeitadas as
disposicOes da Lei Federal n® 14.133/2021. E nula a alteragao determinada por ordem
verbal do Contratante, ainda que proveniente da autoridade competente para autorizar
a celebragao do Termo Aditivo.

CLAUSULA 142 - SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAGOES CONTRATUAIS

I. A CONTRATADA somente podera transferir eventual e parcialmente a terceiros os
trabalhos a realizar, com a prévia autorizacdao da CONTRATANTE. Qualquer caso de
transferéncia de trabalho ndao exime, entretanto, a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas perante a CONTRATANTE, definidas no Edital de Licitagdo e no presente
Projeto Basico. Os possiveis subcontratados deverdo possuir a devida experiéncia e
capacidade para realizar os servicos objeto da transferéncia, devendo demonstrar
satisfatoriamente estas condigcdes perante a Contratante, na forma que vier a ser exigida.

CLAUSULA 152 - ALTERAGCAO SUBJETIVA

A fusdo, cisdao ou incorporacdo da Contratada ndo implicara dbice para a execucao deste
contrato se a pessoa juridica resultante da operacdo societaria, cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante, o atendimento de
todos os requisitos de habilitacao exigidos no Edital da licitacdo,

II. mantiver as demais clausulas e condicées do contrato;

III. ndo gerar prejuizos a execucao do objeto pactuado; e

Iv. contar com a anuéncia expressa do Contratante para dar continuidade ao contrato.

CLAUSULA 162 — DAS GARANTIAS (art. 92, XII e XIII)
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16.1 - Sera exigida garantia contratual de execucdo correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato, nas modalidades do art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021, sem prejuizo da garantia adicional prevista no art. 59, §5°, quando cabivel.
16.2 - A garantia de execucao € independente de eventual garantia do servigo prevista
especificamente no Projeto basico.

CLAUSULA 172 - DAS SANGCOES

Com fundamento no artigo 156 da Lei n°® 14.133/2021, a contratada ficara sujeita, no
caso de atraso injustificado assim considerado pela Administracao Municipal, de execugao
parcial ou inexecugcao da obrigacdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal
assegurada prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

1- adverténcia;

II - multa;
111 - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo primeiro - Na aplicacao das sangdes serdao considerados:
I- a natureza e a gravidade da infracao cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
v - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

v- a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgaos de controle.

Paragrafo Segundo - A sancdo prevista no inciso I do caput do artigo 156 sera aplicada
exclusivamente pela infragcdo administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155
desta Lei quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Paragrafo Terceiro - As sangoes previstas nos incisos I, III e IV do caput do artigo 156
poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.
Paragrafo Quarto - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada, caso haja, da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

Paragrafo Quinto - A aplicacao das sangdes previstas no caput deste artigo nao exclui,
em hipodtese alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracao
Publica.

Paragrafo Sexto - O valor da multa, aplicado apds o regular processo administrativo,
sera descontado de pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada ou
cobrado judicialmente.

CLAUSULA 182 - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato sera recebido pelo Contratante, apds inspecgao fisica de qualidade
por comissdao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no
artigo 140 da Lei Federal 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagcdo indicada no preambulo.

Paragrafo Primeiro - Quando o objeto for concluido, a Contratada apresentara
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagdo do Contratante, a qual competira,
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no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a realizacdo de vistoria para fins de recebimento
provisério.

Paragrafo Segundo - O Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

1- ApOs tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

11 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo ao
Contratante ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento

Provisorio.

Paragrafo Terceiro - O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado em até 10 (dez)
dias Uteis apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissdo
desighada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

Paragrafo Quarto - A Contratada, QUANDO FOR O CASO, devera providenciar a
seguinte documentacao para o recebimento definitivo de objeto:

I. alvara de utilizacao expedido pelos érgaos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;

11. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido

(“as built”);

III. manuais de operacao, uso e manutencao do imdvel e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificacoes e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a obra
por forca deste contrato;

1v. relacOes de pecgas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

vi. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

vir. laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

viIiI. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

Paragrafo Quinto - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na
proposta da Contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado
pelo Contratante, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sancgoes
cabiveis.

Paragrafo Sexto - O recebimento definitivo do objeto licitado e as medigdes das etapas
intermediarias ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da Contratada, que
permanece regida pela legislacao pertinente.

CLAUSULA 192 — RESCISAO DO CONTRATO
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O contrato podera ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos
previstos no artigo 147 da Lei Federal 14.133/20221, sem prejuizo da aplicacdo das
sancgOes cabiveis.

Paragrafo Primeiro - O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

I. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relacdo ao cronograma fisico-financeiro atualizado;
11. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e os ainda devidos;

I1I1. Multas e eventuais indenizagoes.

Paragrafo Segundo - Rescindido o contrato, o Contratante assinalara prazo para que a
Contratada desmobilize o canteiro, deixando o imédvel inteiramente livre e desimpedido.
Paragrafo Terceiro - O descumprimento das obrigacdes contratuais relativas a
conformidade ao marco legal anticorrupcdo, previstas na Clausula Quarta deste
instrumento, podera submeter a Contratada a rescisao unilateral do contrato, a critério
do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes penais e administrativas cabiveis
e, também, da instauracdo do processo administrativo de responsabilizacdo de que
tratam a Lei Federal n° 12.846/2013.

Além de outras hipdteses expressamente previstas na Lei n°® 14.133/202, constituem
motivos para a extincdao deste contrato:

I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinacgoes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugdao ou por autoridade superior;

II1I - alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

v - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

v- caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do
contrato;

VI - razOes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou da
entidade contratante;
vII - nao cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei,

bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

CLAUSULA 202 - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

I. As partes deverdao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao
da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaracao ou de
aceitagao expressa.

II1. - Os dados obtidos somente poderdao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
III. - Evedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

IV. - A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre
todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.
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V. - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, com excecgdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigagles legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas
essas obrigagoes.

VI. - E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
VII. - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento

dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

VIII. - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

IX. - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

X. - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

XI. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas
na LGPD.

XII. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD. Os
contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA 212 - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:

a) o Edital indicado no predmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) a proposta apresentada pela Contratada;
11 - Serdo de propriedade exclusiva do Contratante os relatérios, mapas, croquis,

desenhos técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros documentos
elaborados pela Contratada para a execucao do objeto por ela executado.

111 - Aplicam-se as omissOes deste contrato as disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021 e disposicdes regulamentares.
v - Para dirimir quaisquer questoes decorrentes do contrato, ndo resolvidas na esfera

administrativas, sera competente o foro da Comarca de Riachuelo/Se.
v- As partes comprometem-se a respeitar as disposicoes da Lei n° 13.709/2018 (Lei
Geral de Protecao de Dados).

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas



assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presenca das testemunhas

abaixo identificadas.
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