ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

EDITAL

CONCORRENCIA N°. 05/2026 - PMP
OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para a execucao de servicos técnicos de engenharia destinados a
Reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, Povoado Golfo, conforme condi¢fes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 429.997,55 (quatrocentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 30/10/2026 as 9h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

EDITAL N° 05/2026 — PMP
CONCORRENCIA N° xx/2026

Torna-se publico que o Municipio de Pacatuba/SE, sediado na Praca Nossa Senhora de Lourdes, s/n,
Centro — Pacatuba — SE, CEP: 49970-000 — CNPJ: 13.112.222/0001-48, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, IN n° 73/2022, Decreto Municipal n® 2.115/2023, demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratagdo de empresa especializada para a execugao de
servigos técnicos de engenharia destinados & Reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do
Carmo, Povoado Golfo, conforme condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. A licitacdo sera realizada por menor preco global por item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Poderéo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e na Plataforma Eletrénica do Licitanet (licitanet.com.br).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora
da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responséaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.4. A nado observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacgdo no momento da
habilitacao.

2.5. Seré& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderao disputar esta licitagéo:
I- aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

II- autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

ITI- empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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IV- pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da licitagéo
em decorréncia de sanc¢éo que lhe foi imposta;

V- aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacédo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI- empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

VII- pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores
a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

VIII- agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
IX- pessoas juridicas reunidas em consorcio?;
X- Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;

XI- N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico
do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcfes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.7.IV- sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.7.1l- e 2.7.1ll - poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da

1 NE - Justificativa para Vedag¢do de Consércio: Considerando que € ato discricionario da Administracdo diante da avaliagdo de

conveniéncia e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico,
profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se que é conveniente a
vedacao de participacdo de empresas em “consércio” na Concorréncia em tela.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.7.11 - e 2.7.1l - ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitacdes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. Avedacdo de que trata o item 2.7.VIIl - estende-se a terceiro que auxilie a condu¢éo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.
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2.13. DA GARANTIA DA PROPOSTA

2.14. Nos termos do 81°, do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Garantia da Proposta de 1% (um
inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratagdo, no valor estabelecido pelo Municipio de R$
4.299,97 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), sob uma das modalidades
previstas no paragrafo 1.° do artigo 96 da Lei Federal 14.133/2021; que podera ser feita por caugdo em dinheiro
ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

2.15. A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional devera ser depositada no Banco do
Brasil, Agéncia 2337-X, conta corrente n® 109475-0, de titularidade do Municipio de Pacatuba/SE, CNPJ / MF
n°. 13.112.222/0001-48;

2.16. A prova de prestacdo da Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional se dara via
comprovante de realizac@o do depdsito bancério, devidamente autenticado pelo Banco recebedor, identificado
como "Garantia da Proposta Concorréncia Eletrénica n® xx/2026”.

2.17. Garantia da Proposta apresentada na modalidade de Titulo da Divida Publica, devendo este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

2.18. A Garantia da Proposta apresentada na modalidade de Seguro-Garantia sera comprovada pela
apresentagéo da apolice de seguro-garantia, conforme obrigacgdes legais;

2.19. A Garantia de Proposta apresentada na modalidade de Fianca Bancaria devera ser emitida por
instituicdo bancéaria devidamente constituida e autorizada a operar no Brasil, devendo ser apresentada na sua
forma original e estar acompanhada da comprovac@o dos poderes de representagdo do responsavel pela
assinatura do documento;

2.20. A Garantia de Proposta devera ter o Municipio de Pacatuba como beneficiario e a Proponente como
tomadora, devendo possuir prazo minimo de vigéncia de 60 (sessenta) dias a contar da data-limite para
apresentacdo das propostas, devendo ser prorrogado o seu prazo de vigéncia pelo menos 15 (quinze) dias
antes de seu vencimento, as expensas da propria Proponente, caso expire antes do prazo previsto para
assinatura do contrato, sob a pena de inabilitacdo da Proponente;

2.21. A Garantia de Proposta poderéa ser executada pelo Municipio de Pacatuba, mediante prévia notificacao,
sem prejuizo das demais penalidades previstas no Edital e na legislagédo aplicavel, nas seguintes hipéteses:

Inadimplemento total ou parcial, por parte da Proponente, das obriga¢fes por ela assumida em virtude
de sua participacdo na presente licitacao;

N&o cumprimento, pela Adjudicataria, das obrigacdes prévias a celebracdo do Contrato;

N&o celebracao do Contrato por razées imputaveis a proponente;

Caso a Proponente pratique atos visando frustrar os objetivos do certame;

Para cobertura de multas, penalidades e indenizacBes eventualmente devidas pela Proponente a

Contratante, em virtude de sua participacdo na presente licitacdo, sem prejuizo da aplicagcdo de outras penalidades
e da responsabilizacado residual pelo valor que extrapolar a Garantia de Proposta.

2.22. Proponentes que deixarem de prestar Garantia de Proposta ou que prestarem em desacordo com as
condicBes estabelecidas neste Edital serdo declaradas inabilitadas do presente certame;

2.23. E vedada qualquer modificagdo nos termos e condicdes da Garantia de Proposta apés a sua
apresentacao;
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2.24. A Garantia de Proposta ndo poderd conter clausula excludente de quaisquer responsabilidades
contraidas pelo tomador da garantia relativamente a participacdo na presente licitagdo, sob a pena de nulidade
da Garantia de Proposta e inabilitagdo da Proponente.

2.25. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Das Declrac8es Obrigatorias:
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préoprio do sistema, que:

I- estéciente e concorda com as condi¢gBes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

II- ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constitui¢ao;

III-n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

IV- cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

I- noitem exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

IT- nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracédo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4Â§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de
lances.

3.8. Serado disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

I- aaplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

II- os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

I- valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e

II- percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.12. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢bes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracio ou de sua desconexao.

3.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

I- Valor total do item;
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
I- O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgéo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
6



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cées nelas contidas,
em conformidade com o que dispGe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.9, O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

I- Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o preco ji decorrente da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 3.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprec¢o na execuc¢do do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao

7
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aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00
(cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

I- A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sesséo publica.

II- A prorrogacé@o automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagédo, inclusive no
caso de lances intermediérios.

ITI- Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar- se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.
Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

IV- Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

5.12. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

5.14. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comiss&o, no decorrer da etapa competitiva da
licitacéo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrbnico utilizado para divulgagéo.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

I- Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.
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II- A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

ITI- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
gue se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

IV- No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

I- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigactes
previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢gfes dos 6rgaos
de controle.
II- Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
5.21.1l.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéao ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6érgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.11.2. empresas brasileiras;
5.21.11.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.11.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 20009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de
Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

I- A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a hegociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo.

IT- A negociagédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

ITI- O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
9
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licitatorio.
IV- A Agente de Contratagdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

V- E facultado a Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagcéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Apb6s a negociacdo do preco, a Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Bes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

I- SICAF;

II- Portal eletrbnico do TCU, na ferramenta de pesquisa consolidada de pessoa juridica, disponivel no
endereco https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritério, por forca da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

I- A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

II- O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°®
3/2018, art. 29, §2°).

ITI- Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
I-  contiver vicios insanaveis;

II- n&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
10
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ITI- apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

IV- ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;apresentar
desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

I- Alinexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente de
Contratacao/Comisséo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢es acima, a andlise de exequibilidade e
sobreprec¢o considerara o seguinte:

I- Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;

II- No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragcdo, independentemente do
regime de execucao.

III- Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar ser& convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

I- Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizac@o dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispenséaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

I- O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das
propostas;
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II- Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagcdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos nos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021 e no item 8.4 a 8.5 do TERMO
DE REFERENCIA, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo.

I- A documentac@o exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgdo
livre.

I- Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

I- Se o consoércio nado for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverad um
acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relacéo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucgéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizacdo de vistoria prévia.

I- Olicitante que optar por realizar vistoria préviatera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado pelo e-mail: obras@pacatuba.se.gov.br, de modo que seu agendamento
ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

II- Caso o licitante opte por nédo realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida no presente item
por declaracéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratagéo.

7.10. A habilitacao podera sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

I- Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 8§1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté- los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou
a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018,
art. 7°, caput).

I- A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12.  Averificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgéos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

I- Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo, duas horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo
ao licitante vencedor.

I- Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do licitante mais bem classificado.

7.14. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

I- complementacéo de informagBes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

II- atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacéo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacé@o e classificagéo.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcéo, até a apuragao de uma
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proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1-.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacédo, e ndo como condi¢do para participagéo na licitagdo (art.
4° do Decreto n° 8.538/2015).

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

I- aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
II- o prazo para a manifestacdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

ITI- o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitacao;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacéo da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

I- deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

II- Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.I.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagéao;

9.1.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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9.1.11.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;
9.1.1.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.IL5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

ITII- ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.1ll.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

IV- apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagédo

V- fraudar a licitagédo

VI- comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.VL.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.V1.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

VII- praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

VIII- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

I- adverténcia;
II- multa;
III- impedimento de licitar e contratar; e

IV- declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sanc¢bes serdo considerados:
I- anatureza e a gravidade da infragdo cometida.
II- as peculiaridades do caso concreto;
III- as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV- os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

V- aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
Orgéos de controle.

9.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 20% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

I- Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1 -, 9.1.11 - e 9.1.1l-, a multa sera de até 10% do valor do
contrato licitado.

II- Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1V-, 9.1.V-, 9.1.VI-, 9.1.VII- e 9.1.VIII-, a multa sera de 20% do
valor do contrato licitado.
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9.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarag&o de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacédo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1-, 9.1.11- e 9.1.1lI-, quando néo se justificar a imposi¢cao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infra¢cdes dispostas nos itens 9.1.IV-, 9.1.V-, 9.1.VI-, 9.1.VII- e 9.1.VIII-, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1-, 9.1.1I- e 9.1.1lI- que justifiguem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.1l-,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitagéo, nos termos do art. 45, 84° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as san¢es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢fes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberad a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. Orecurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sanc¢bes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

16


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pela
Plataforma Eletrdnica do Licitanet (licitanet.com.br).
10.4. Asimpugnac®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacao, nos autos do processo de licitacao.

10.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do certame
na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacdo/ Comisséo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagéo.

11.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou
do resultado do processo licitatério.

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposices deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagBes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico licitanet.com.br e www.pacatuba.se.gov.br.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I- ANEXO | - Termo de Referéncia
II- ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

Pacatuba/SE, 8 de outubro de 2026.

GETMA HONORATO DE SOUZA
AGENTE DE CONTRATACAO
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execu¢do da obra de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora
do Carmo, localizada no Povoado Golfo, Municipio de Pacatuba/SE, de acordo com as condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia e nos documentos técnicos de engenharia integrantes da contratacéo, especialmente
projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, composi¢cdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e demais elementos aplicaveis.

1.2. Quantitativo: a contratacdo compreende 01 (uma) obra de reforma, cujos servicos, unidades de medida e
respectivos quantitativos encontram-se discriminados na planilha orcamentaria e nos demais documentos técnicos
de engenharia integrantes do processo.

1.3. Prazo de execucao: o prazo para execucdo da obra sera de 04 (quatro) meses, contado da emisséo da 2° Ordem
de Servico pela Administracdo, observadas as condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no contrato e no
cronograma fisico-financeiro.

1.4. Prazo de vigéncia: o contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, periodo destinado
a abranger a mobilizagdo, execugdo, acompanhamento, medic¢des, recebimentos e demais providéncias necessarias
ao regular cumprimento do objeto.

1.5. Prorrogacéo: tratando-se de contratacdo por escopo predefinido, eventual necessidade de extensdo do prazo
devera observar as hipéteses, condi¢des e responsabilidades previstas na Lei n° 14.133/2021, especialmente o art.
111, sem prejuizo da apuracéo de responsabilidade quando a ndo conclusdo decorrer de culpa da contratada.

1.6. Critério de julgamento: sera adotado o critério de julgamento de menor preco, considerado o valor global da
proposta, observados os critérios de aceitabilidade e de exequibilidade previstos no edital e na legislacdo aplicavel.
1.7. Modo de disputa: serdq adotado o modo de disputa aberto, mediante apresentacdo de lances publicos e
sucessivos, observadas as regras estabelecidas no edital e na regulamentacéo aplicavel.

1.8. Regime de execucdo: a obra serd executada sob o regime de empreitada por preco global, considerando a
definicdo prévia do objeto e dos elementos técnicos necesséarios a formulagdo das propostas, conforme os
documentos de engenharia integrantes da contratacao.

1.9. A planilha or¢camentédria, os projetos, memoriais, especifica¢cdes, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos deverdo ser interpretados de forma conjunta, compondo a caracterizagdo técnica do objeto e
vinculando a execuc¢éo nos limites estabelecidos no edital e no contrato.

1.10. DA NATUREZA DO OBJETO

1.10.1. A contratacdo caracteriza-se como obra comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei n°
14.133/2021, considerando o conjunto de intervencdes construtivas destinadas a reforma e a readequacao da Escola
Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizada no Povoado Golfo, Municipio de Pacatuba/SE.

1.10.2. O enquadramento decorre da previsao de readequac¢éo dos espagos internos e externos, com alteracéo de
layout dos ambientes e intervencgdes integradas nos sistemas construtivos da edificacdo, conforme caracterizacdo
constante do Documento de Formalizagao da Demanda e detalhamento dos documentos técnicos de engenharia.
1.10.3. A classificagdo como obra devera estar respaldada nos projetos, no memorial descritivo e na manifestagédo
do responsavel técnico, especialmente quanto a extensao das modificacdes previstas e a caracterizagao de alteragao
substancial das condic¢des originais da edificagao.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratagdo encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar — ETP elaborado pela Secretaria
Municipal de Educagéo, no qual foram caracterizados o problema a ser solucionado, a necessidade administrativa,
0s requisitos da contratacao, as alternativas avaliadas e a viabilidade da solu¢édo destinada a melhoria das condi¢cdes
fisicas da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizada no Povoado Golfo, Municipio de Pacatuba/SE.
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2.2. A necessidade decorre das condi¢cbes identificadas na infraestrutura da unidade escolar, que demandam
intervencdes destinadas a recuperacao, adequacédo e melhoria de elementos construtivos, instalacdes e ambientes,
com o objetivo de proporcionar condi¢Bes apropriadas de funcionalidade, seguranca, acessibilidade, conservacgéo e
utilizacdo dos espacos destinados as atividades educacionais, administrativas e de apoio.

2.3. Conforme demonstrado no ETP, foram consideradas alternativas para atendimento da necessidade, incluindo
intervengdes pontuais, contratacdes distintas por especialidade e execucédo integrada da reforma. A analise realizada
indicou a execucdo integrada como solucdo adequada, em razdo da interdependéncia das intervencbes e da
necessidade de coordenacao entre as diferentes etapas e especialidades abrangidas pela obra.

2.4. A contratacdo objetiva, portanto, promover a recuperacéo e adequacéo da infraestrutura existente, preservar o
patrim6nio publico municipal e proporcionar melhores condigfes de utilizagdo da unidade escolar pela comunidade
atendida.

2.5. O detalhamento técnico da solugdo encontra-se estabelecido nos documentos de engenharia integrantes do
processo, especialmente projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentéria, composicdes
de custos, cronograma fisico-financeiro e demais elementos pertinentes, que deverdo ser considerados
conjuntamente com este Termo de Referéncia.

2.6. Registra-se que a contratacdo ndo consta originalmente do Plano de Contratacdes Anual — PCA de 2026,
conforme consignado no Estudo Técnico Preliminar, devendo permanecer nos autos a justificativa correspondente e
a demonstracao de compatibilidade da despesa com o planejamento orgcamentario e financeiro da Administracao.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solucéo consiste na execucdo da obra de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizada
no Povoado Golfo, Municipio de Pacatuba/SE, mediante contratacdo de empresa especializada para realizacdo
coordenada das intervengdes previstas nos documentos técnicos de engenharia integrantes do processo.

3.2. A reforma compreenderd, de forma integrada, as intervengfes necessarias nos elementos construtivos,
instalacdes e ambientes abrangidos pelo projeto, conforme projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas,
planilha orcamentaria, composi¢cdes de custos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
aplicaveis.

3.3. A solucéo contempla o fornecimento, pela contratada, da m&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas,
transporte e demais recursos necessarios a completa execucédo da obra, ressalvadas as responsabilidades que sejam
expressamente atribuidas a Administracdo nos documentos da contratacao.

3.4. As diferentes etapas e especialidades deverdo ser executadas de forma coordenada e compatibilizada,
respeitando a sequéncia executiva tecnicamente adequada e as especificacdes estabelecidas nos documentos de
engenharia, de modo a evitar interferéncias, retrabalhos e incompatibilidades entre os servi¢os.

3.5. Considerando que a intervengédo ocorrera em unidade escolar, a solugdo devera contemplar medidas adequadas
de organizacdo do canteiro, isolamento e sinalizacdo das &reas de trabalho, controle de acesso e protecao dos
usuérios da unidade, devendo a execucdo ser compatibilizada com as condigbes de funcionamento e com o
calendario escolar definido pela Administracéo.

3.6. Os materiais, componentes e sistemas empregados deverdo atender as especificacdes técnicas estabelecidas
para a obra e as normas técnicas aplicaveis, observados os critérios de desempenho, seguranca, durabilidade e
adequacao a finalidade a que se destinam.

3.7. Quando os documentos técnicos utilizarem marca ou modelo como referéncia para caracterizacdo de
determinado padrao técnico, sua utilizacdo devera ser interpretada nos limites admitidos pela legislacdo, assegurada
a aceitacdo de produto equivalente ou de qualidade superior, desde que comprovado o atendimento as
caracteristicas e ao desempenho exigidos pela Administragéo.

3.8. A solucdo abrange ainda a adequada gestdo dos residuos provenientes da execugdo, incluindo
acondicionamento, retirada, transporte e destinagdo ambientalmente apropriada, conforme a natureza dos materiais
e a legislacao aplicavel.
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3.9. Ao término da execucgao, 0s servicos, ambientes, instalagfes e sistemas abrangidos pela reforma deverdo ser
entregues concluidos, limpos e em condig6es adequadas de funcionamento e utilizagao, incluindo a realizacdo dos
testes e verificagdes aplicaveis antes do recebimento.

3.10. A solucao devera ser executada integralmente de acordo com este Termo de Referéncia e com os documentos
técnicos que compdem a contratacdo, os quais deverao ser interpretados de maneira conjunta para fins de definicéo
das caracteristicas, qualidade e extensao das intervencdes.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A execucado da obra devera observar integralmente os projetos, memorial descritivo, especificages técnicas,
planilha orcamentaria, composi¢cdes de custos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
integrantes da contratacdo, bem como as normas técnicas e legais aplicaveis as intervencdes previstas.

4.2. A execucdo devera ocorrer sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, com atribuices
compativeis com 0s servicos sob sua responsabilidade, observadas as exigéncias dos respectivos conselhos
profissionais e a emissdo das Anotag¢des ou Registros de Responsabilidade Técnica — ART/RRT aplicaveis.

4.3. A contratada devera disponibilizar equipe, médo de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e
demais recursos necessarios a execugdo completa da obra, em quantidade e condi¢cdes compativeis com o
cronograma e com as caracteristicas das intervengoes.

4.4, Os materiais, componentes e equipamentos empregados deverdo ser novos, adequados a finalidade a que se
destinam e atender as especificacfes constantes dos documentos técnicos, as normas técnicas aplicaveis e aos
requisitos de qualidade, desempenho, seguranca e durabilidade pertinentes.

4.5. Quando houver indicacdo techicamente justificada de marca ou modelo nos documentos de engenharia como
referéncia de padrdo, sera admitido produto equivalente ou de qualidade superior, desde que a equivaléncia seja
tecnicamente demonstrada e aceita pela Administracdo, observadas as condicBes estabelecidas no instrumento
convocatorio.

4.6. A execugdo devera observar as normas de seguranga e saude no trabalho aplicaveis, cabendo a contratada
adotar as medidas necessérias a protegéo de seus trabalhadores, dos agentes publicos, dos alunos, dos profissionais
da educacao e das demais pessoas que possam ter acesso as proximidades das areas em intervencéo.

4.7. As areas de execucao deverdo permanecer adequadamente isoladas, sinalizadas e organizadas, com controle
de acesso e adog¢do das medidas de protecdo necessarias, considerando que a intervencdo ocorrera em ambiente
escolar.

4.8. Os servigos capazes de produzir ruido intenso, poeira, interrup¢do de instalagbes, bloqueio de circulagdo ou
outras interferéncias relevantes no funcionamento da unidade deverdo ser previamente coordenados com a
fiscalizagé@o e com a direcdo da escola, de modo a reduzir os impactos sobre as atividades educacionais e preservar
a seguranc¢a dos usuarios.

4.9. A contratada devera observar os requisitos de acessibilidade aplicaveis as intervengdes abrangidas pelo objeto,
em conformidade com os projetos, especificagdes técnicas e normas vigentes pertinentes.

4.10. Os residuos provenientes de demoli¢cdes, remogdes e demais atividades da obra deverdo ser segregados,
acondicionados, transportados e destinados adequadamente, observadas as exigéncias ambientais aplicaveis e as
disposi¢cdes dos documentos técnicos.

4.11. Os servicos deverdo ser executados de maneira a preservar os elementos da edificacdo, instalacdes,
equipamentos e areas que ndo integrem diretamente a intervencado, respondendo a contratada pelos danos que
causar em decorréncia da execuc¢ao, observada a apuracdo de responsabilidade.

4.12. As instalacBes e sistemas abrangidos pela reforma deverdo ser submetidos aos testes, verificacdes e
procedimentos técnicos aplicaveis antes de sua liberacé@o para utilizagédo, quando exigidos pelas caracteristicas da
intervencao.

4.13. A contratada devera manter, durante a execugdo, responsavel ou preposto apto a representa-la perante a
Administracéo e a receber as comunicacdes relacionadas a execugao da obra, sem prejuizo da responsabilidade dos
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profissionais técnicos legalmente habilitados.

4.14. A execugdo devera observar critérios de sustentabilidade compativeis com a natureza da obra, especialmente
guanto ao uso racional de materiais, reducéo de desperdicios, consumo de agua e energia durante 0s servigos e
adequada gestdo dos residuos gerados.

4.15. A contratada devera manter as condicbes necessarias a regular execucao do objeto durante todo o periodo
contratual, observando as exigéncias técnicas, legais e administrativas pertinentes a obra.

4.16. REQUISITOS AMBIENTAIS E REGULARIDADE DA ORIGEM DOS MATERIAIS

4.16.1. A obtengéo do licenciamento ambiental necessario a execucédo do empreendimento sera de responsabilidade
da Contratada, nos termos do art. 25, 8 59, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, devendo ser observadas as exigéncias
estabelecidas pelo 6rgdo ambiental competente e pela legislagéo aplicavel.

4.16.2. A Contratada deverd observar integralmente as condicionantes, medidas de controle, mitigacéo,
compensacdo e demais determinacdes estabelecidas no licenciamento ambiental, naquilo que se relacionar a
execucao do objeto.

4.16.3. Quando forem utilizados materiais oriundos de jazidas ou outras fontes de extracdo mineral, a Contratada
devera comprovar a regularidade da procedéncia dos respectivos insumos, mediante identificacao dos fornecedores
e apresentagdo da documentacao ambiental e mineraria pertinente.

4.16.4. A documentacéo devera compreender, conforme a natureza do material e o regime de exploragéo aplicavel:
| — identificag&o do fornecedor e da fonte de extracdo dos materiais;

Il — licenga ambiental valida ou documento ambiental equivalente legalmente admitido para a atividade de extracao;
Il — titulo minerério vélido perante a Agéncia Nacional de Minera¢éo — ANM, compativel com a substancia mineral
fornecida e com o regime de exploragéo aplicavel;

IV — documentagdo complementar necessaria a comprovacao da procedéncia regular dos materiais, quando exigivel.
4.16.5. A apresentacdo da documentacdo prevista no subitem anterior devera ocorrer antes da utilizacdo dos
materiais na obra, sem prejuizo de sua atualizac@o durante a execugao contratual, quando necessaria.

4.16.6. A Contratada nédo podera utilizar materiais provenientes de extragdo mineral irregular ou de fornecedores cuja
documentacéo exigivel ndo esteja compativel com a atividade desenvolvida.

4.16.7. A exigéncia de comprovagdo da regularidade ambiental e mineraria serd aplicada exclusivamente aos
materiais e atividades para os quais essa documentacao seja legalmente pertinente.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execuc¢do da obra sera iniciada mediante emissdo de Ordem de Servico — OS pela Administracao, apés a
formalizacéo contratual e o cumprimento das condi¢cdes necessarias ao inicio dos trabalhos.

5.2. O prazo de execucdo sera de 04 (quatro) meses, contado da emissdo da Ordem de Servi¢o, observados o
cronograma fisico-financeiro aprovado, as condi¢Bes deste Termo de Referéncia e os demais documentos técnicos
integrantes da contratacao.

5.3. Antes do inicio efetivo dos servi¢os, a contratada devera realizar o reconhecimento das condi¢bes do local,
promover a mobilizagdo necessaria e apresentar a fiscalizacdo os documentos exigiveis para o inicio da obra,
inclusive ART/RRT dos responsaveis técnicos, quando aplicaveis.

5.4. A implantacdo do canteiro e das frentes de trabalho deverd observar as condi¢cdes da unidade escolar, com
delimitacao, isolamento, sinalizacdo e controle de acesso as areas em intervencao, de modo a preservar a seguranca
dos trabalhadores e da comunidade escolar.

5.5. Os servicos serdo executados conforme os projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha
orcamentdria, composicdes, cronograma fisico-financeiro e demais documentos de engenharia que integram a
contratacao.

5.6. A contratada devera organizar as frentes de trabalho e disponibilizar mao de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas e demais recursos em quantidade compativel com o cumprimento do cronograma, observando a

21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

sequéncia tecnicamente adequada das etapas da obra.

5.7. Os materiais e componentes deverdo ser submetidos a verificacdo da fiscalizacdo quando exigido pelos
documentos técnicos ou pela natureza do servigo, ndo sendo admitida a aplicagdo de materiais que estejam em
desacordo com as especificacdes estabelecidas.

5.8. Servicos que posteriormente ficardo encobertos ou que ndo possam ser adequadamente verificados apés a
execucao da etapa subsequente deverao ser previamente comunicados a fiscalizacdo, permitindo sua conferéncia e
registro antes do prosseguimento dos trabalhos.

5.9. As atividades que possam ocasionar ruido intenso, poeira, interrupcdo de energia, agua ou outras instalacées,
bloqueio de acessos ou interferéncia relevante no funcionamento da escola deverdo ser previamente comunicadas
e coordenadas com a fiscaliza¢do e com a direcdo da unidade escolar.

5.10. Nenhuma alteracdo de projeto, especificacdo, quantitativo ou solucdo técnica podera ser executada
exclusivamente por iniciativa da contratada. A necessidade de alteracdo deverd ser formalmente submetida a
fiscalizagc&o e ao responsével técnico da Administracao para analise e ado¢do das providéncias cabiveis.

5.11. Caso sejam identificadas, durante a execugdo, condi¢gdes ocultas, patologias, interferéncias ou situacdes fisicas
nao suficientemente identificadas nos levantamentos prévios, a contratada devera comunicar imediatamente a
fiscalizag&o e interromper, quando tecnicamente necessario, apenas a parcela diretamente afetada, preservando as
demais frentes que possam prosseguir regularmente.

5.12. A situacao prevista no subitem anterior devera ser registrada e submetida a avaliagédo técnica, ndo sendo
permitida a execucdo de solucdo diversa daquela prevista originalmente sem a correspondente autorizacao e
formaliza¢@o administrativa, quando exigivel.

5.13. Os servigos executados em desconformidade com os documentos técnicos, normas aplicaveis ou
determinacdes regulares da fiscalizagdo deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos pela contratada, conforme o
caso, sem prejuizo da apuracgdo das responsabilidades pertinentes.

5.14. Durante toda a execuc¢édo, a contratada devera manter o local organizado, realizar a retirada periddica de
residuos e entulhos e adotar medidas destinadas a evitar acimulo de materiais que comprometa a seguranca, a
circulacdo ou o desenvolvimento das atividades.

5.15. A evolucéo da obra serd acompanhada com base no cronograma fisico-financeiro e na execucao efetivamente
constatada. Identificado atraso capaz de comprometer o prazo final, a contratada devera apresentar, quando
determinada pela Administracdo, plano de recuperacdo do cronograma, contendo as providéncias e recursos
destinados a recomposi¢éo do ritmo de execucéo.

5.16. Eventual necessidade de reprogramacédo do cronograma devera ser tecnicamente justificada, analisada pela
fiscalizagdo e formalizada nos autos, ndo implicando, por si s6, reconhecimento de direito a prorrogacao de prazo ou
recomposicdo econdmico-financeira.

5.17. Concluidos os servigos, a contratada devera comunicar formalmente a Administracéo e disponibilizar a obra
para vistoria, testes e verificagdes necessarias ao recebimento, promovendo previamente a limpeza das areas e a
retirada de materiais, equipamentos, instalacdes provisorias e residuos que ndo devam permanecer no local.

5.18. As pendéncias identificadas pela fiscalizacdo deverdo ser corrigidas no prazo fixado pela Administracéo,
considerando sua natureza e complexidade, como condi¢cdo para o regular prosseguimento dos procedimentos de
recebimento.

5.19. A execugao somente sera considerada concluida apés a finalizacéo das intervencdes previstas, correcao das
pendéncias identificadas, realizacdo dos testes aplicaveis e apresentacao da documentacéo técnica de encerramento
exigivel.

5.20. DAS ORDENS DE SERVICO E DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5.20.1. A emisséo das Ordens de Servico sera de responsabilidade da Contratante, por intermédio dos agentes
competentes, observadas as condi¢cdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos demais documentos da
contratacao.

5.20.2. A execucgdo contratual sera organizada mediante a emissédo de duas Ordens de Servico distintas:
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| — Primeira Ordem de Servigo — Licenciamento Ambiental: destinada a autorizar o inicio das providéncias de
licenciamento ambiental expressamente atribuidas a Contratada, compreendendo os requerimentos, documentos,
estudos e demais atividades necessarias a obtencdo da licenca ambiental do empreendimento, conforme as
exigéncias do 6rgdo competente.

Il — Segunda Ordem de Servico — Execuc¢éo da Obra: destinada a autorizar o inicio efetivo das intervencdes fisicas
de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, apés o atendimento das exigéncias legais e ambientais
necessarias a execucao.

5.20.3. A primeira Ordem de Servi¢o ndo autorizara o inicio das intervencdes fisicas na edificacéo.

5.20.4. A segunda Ordem de Servico somente sera emitida apés a obtencao da licenca ou autorizagdo ambiental
necessaria a execugéo da obra e o atendimento das demais condi¢des legalmente exigiveis.

5.20.5. O prazo de execucdo fisica da obra, estabelecido em quatro meses, sera contado a partir da emisséo da
segunda Ordem de Servigo, observadas as condi¢es estabelecidas no cronograma fisico-financeiro.

5.20.6. O prazo para cumprimento das providéncias relacionadas ao licenciamento ambiental devera ser estabelecido
nos documentos da contratacdo, considerando a natureza dos procedimentos exigidos e as responsabilidades
atribuidas as partes.

5.20.7. Eventuais atrasos na tramitacdo do licenciamento ambiental dever&do ser formalmente registrados e avaliados
pela Administrag&o, considerando suas causas e as responsabilidades contratuais correspondentes.

6. MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

6.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por agentes formalmente designados pela
Administracdo, observadas as atribuicdes estabelecidas no ato de designacéo, neste Termo de Referéncia e na
legislacdo aplicavel.

6.2. A fiscalizacdo sera exercida de forma sistematica, abrangendo a verificacdo da conformidade dos servigcos
executados com os projetos, memorial descritivo, especificagfes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos de engenharia integrantes da contratagéo.

6.3. Considerando a natureza do objeto, 0 acompanhamento devera contemplar a fiscalizacéo técnica da obra,
exercida por profissional com habilitagdo compativel com as atividades fiscalizadas, sem prejuizo das atribuicbes do
gestor do contrato e de outros agentes eventualmente designados pela Administragéo.

6.4. Compete a fiscalizacdo técnica, entre outras atribui¢cdes relacionadas a execucgao:

| —acompanhar a evolucao fisica da obra e sua compatibilidade com o cronograma,;

Il — verificar a conformidade dos servicos, materiais, componentes e métodos executivos com 0s documentos
técnicos;

Il — realizar e registrar inspe¢des e ocorréncias relevantes;

IV — conferir os servicos executados para fins de medicéo;

V — rejeitar materiais ou servigos executados em desconformidade e determinar as correcdes cabiveis;

VI — acompanhar testes, verificagfes e demais controles técnicos aplicaveis;

VIl — comunicar ao gestor situacdes que ultrapassem sua competéncia ou que possam repercutir em prazo, valor ou
demais condi¢des contratuais; e

VIII — verificar o atendimento das pendéncias identificadas durante a execuc¢éo e o recebimento da obra.

6.5. Compete ao gestor do contrato coordenar as atividades relacionadas a gestdo contratual, acompanhar o
cumprimento das obriga¢cdes assumidas, analisar os registros produzidos pela fiscalizagéo e adotar ou encaminhar
as autoridades competentes as providéncias administrativas que extrapolem a atuacdo dos fiscais.

6.6. As ocorréncias relacionadas a execucdo deverdo ser registradas nos autos ou em instrumento proprio de
acompanhamento, com indicagdo das providéncias necessarias a regularizacéo das falhas ou defeitos observados.

6.7. Quando determinada corregéo estiver além da competéncia do fiscal, a ocorréncia devera ser encaminhada
tempestivamente ao gestor ou a autoridade competente para adocao das providéncias cabiveis.

6.8. A contratada devera manter preposto aceito pela Administracdo durante a execucado, apto a representa-la e
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receber comunicacgfes, orientacdes e determinacdes relacionadas ao cumprimento do contrato.

6.9. As comunicag¢8es entre Administracdo e contratada que produzam efeitos relevantes sobre a execucdo deverao
ser formalizadas e registradas por meio idéneo, especialmente quando envolverem corre¢fes, atrasos, alteracdes
de sequéncia executiva, condicdes ndo previstas, rejeicdo de servicos ou outras ocorréncias com repercussao
contratual.

6.10. A fiscalizacdo podera solicitar documentos, informacdes, ensaios, testes, registros fotograficos, memérias de
célculo e demais elementos necessarios a comprovacao da conformidade dos servicos executados, quando
pertinentes ao objeto e previstos nos documentos da contratacdo ou tecnicamente necessarios a verificacdo da
execucao.

6.11. Afiscalizacdo ndo podera autorizar informalmente alteracao de projeto, especificagdo, quantitativo, preco, prazo
ou qualquer outra condicdo contratual cuja modificacdo dependa de procedimento administrativo proprio.

6.12. Identificada necessidade de alteracdo com possivel repercussdo contratual, a fiscalizagdo deveré registrar a
ocorréncia e submeté-la & andlise técnica e administrativa competente antes da execuc¢do da modificacao,
ressalvadas as medidas emergenciais indispensaveis a prevencéo de risco imediato a seguranca de pessoas ou a
preservacéo do patriménio.

6.13. A atuacgéo da fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela adequada execucéo da
obra, inclusive quanto aos danos decorrentes de culpa ou dolo na execug¢édo do contrato.

6.14. A contratada devera prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo e permitir o
acesso dos agentes da Administracdo as frentes de trabalho, documentos e elementos necessarios ao
acompanhamento da execugéo.

6.15. Considerando que a obra serd executada em unidade escolar, a fiscalizacdo deverd manter articulagdo com a
direcdo da escola e com a Secretaria Municipal de Educacdo sempre que determinada etapa possa interferir no
acesso, seguranga ou funcionamento dos ambientes utilizados pela comunidade escolar.

6.16. A gestdo e a fiscalizacdo deverao acompanhar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e, quando
identificados atrasos ou redugdo incompativel do ritmo de execugéo, registrar a ocorréncia e exigir da contratada as
providéncias necessarias a recuperagéo do cronograma, sem prejuizo das demais medidas contratuais cabiveis.
6.17. As decisdes e providéncias adotadas no acompanhamento contratual deverdo preservar a segregacédo de
funcdes e as competéncias formalmente atribuidas aos agentes responséaveis, ndo cabendo ao fiscal assumir
atribuicbes reservadas ao gestor, a autoridade competente ou ao responsavel técnico pela elaboracdo ou alteracdo
dos documentos de engenharia.

7. CRITERIOS DE MEDICAO, RECEBIMENTO, LIQUIDAGCAO E PAGAMENTO

7.1. Medicao dos servigos

7.1.1. As medicdes serdo realizadas periodicamente, de acordo com o avanco fisico efetivamente executado e aceito
pela fiscalizagéo, observados a planilha orcamentéria, o cronograma fisico-financeiro, os projetos, as especificacdes
técnicas e os demais documentos de engenharia integrantes da contratagéo.

7.1.2. Somente poderdo integrar a medi¢do os servicos efetivamente executados, concluidos na extensao
correspondente a etapa medida e considerados conformes pela fiscalizacéo.

7.1.3. A contratada devera apresentar os elementos necessarios a conferéncia da medicéo, incluindo, quando
aplicaveis, memoria de célculo, registros fotogréaficos, relatérios, resultados de ensaios ou testes e demais
documentos necessarios a comprovacao dos servicos executados.

7.1.4. A fiscalizacdo realizar4 a conferéncia fisica e documental da medi¢do, podendo promover os ajustes
necessarios quando forem identificadas divergéncias entre os servicos apresentados pela contratada e aqueles
efetivamente executados e aceitos.

7.1.5. Servicos executados em desacordo com os projetos, especificagées ou demais documentos técnicos ndo serao
considerados para fins de pagamento enquanto ndo forem devidamente corrigidos e aceitos pela fiscalizagéo.

7.1.6. A inclusdo de determinado servico em medicdo ndo representa recebimento definitivo da obra nem afasta a
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responsabilidade da contratada por vicios, defeitos ou desconformidades posteriormente identificados.

7.1.7. A Administracao Local, quando prevista como parcela especifica da planilha orcamentéria, devera ser medida
proporcionalmente a evolucao fisica da obra e ao periodo de efetiva execucdo, vedado seu pagamento integral
antecipado ou de maneira dissociada do desenvolvimento do empreendimento.

7.2. Recebimento da obra

7.2.1. Concluida a execucdo, a contratada devera comunicar formalmente a Administracéo e disponibilizar a obra
para vistoria e recebimento.

7.2.2. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.3. Caso sejam constatadas pendéncias, defeitos, vicios ou servicos em desconformidade, estes deverdo ser
registrados e comunicados a contratada para corre¢cdo, ndo sendo considerados definitivamente aceitos enquanto
permanecerem as irregularidades identificadas.

7.2.4. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, apés a verificagéo das corregdes
eventualmente determinadas e da documentacao necesséria ao encerramento.

7.2.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguran¢a da obra nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao, nos limites estabelecidos pela legislagdo aplicavel.

7.3. Liquidacdo da despesa

7.3.1. Apos a aprovacao da medicdo correspondente, a contratada poderé apresentar a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente, acompanhada dos documentos exigidos para a liqguidagédo da despesa.

7.3.2. A liquidacéo sera realizada apos a verificagdo do direito adquirido pela contratada, considerando a medicao
aprovada, a documentacdo apresentada e o cumprimento das condi¢cdes necesséarias ao pagamento.

7.3.3. Havendo erro na nota fiscal, inconsisténcia na documentagéo ou circunstancia que impeca a liquidacao, a
contratada serd comunicada para promover a regularizacao, ficando o processamento condicionado ao saneamento
da pendéncia.

7.3.4. A Administragdo podera realizar glosa total ou parcial dos valores correspondentes a servicos ndo executados,
nao comprovados, executados em quantitativo inferior ao medido ou em desconformidade com os documentos da
contratacdo, assegurada a correspondente instru¢cdo do procedimento.

7.4. Pagamento

7.4.1. O pagamento serd efetuado apés a regular liquidacdo da despesa, mediante crédito em conta bancaria
indicada pela contratada, observada a ordem cronoldgica aplicavel e as demais regras financeiras e orcamentérias
pertinentes.

7.4.2. O prazo de pagamento observara a legislacdo e a regulamentacéo aplicaveis a fonte de recursos utilizada na
contratacdo, bem como as condi¢des estabelecidas no edital e no contrato.

7.4.3. Quando a despesa for custeada com recursos da Unido sujeitos a regulamentacao federal especifica quanto
aos prazos de liguidacédo e pagamento, serdo observadas as disposi¢fes correspondentes aplicaveis a transferéncia
e a execugado desses recursos.

7.4.4. Nenhum pagamento implicard aceitacédo definitiva dos servicos ou afastara a responsabilidade da contratada
por vicios, defeitos, desconformidades ou obrigacdes decorrentes da execucéo da obra.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E HABILITAGAO

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento

8.1.1. O fornecedor serd selecionado mediante Concorréncia, na forma eletrénica, adotando-se o critério de
julgamento de menor preco global, em razdo da natureza do objeto e do regime de execucéo estabelecido para a
contratacao.

8.1.2. Sera adotado o modo de disputa aberto, mediante apresentacéo de lances publicos e sucessivos, observadas
as regras estabelecidas no edital e na regulamentacgéo aplicavel.
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8.1.3. O regime de execucdo sera de empreitada por preco global, devendo a proposta contemplar todos 0s custos
necessarios ao integral cumprimento do objeto, conforme os documentos técnicos integrantes da contratacao.

8.2. Proposta de precos

8.2.1. A proposta devera ser apresentada pelo valor global da contratacdo, observadas as condicdes estabelecidas
no edital e nos documentos técnicos.

8.2.2. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar, na forma e no prazo definidos no
edital, planilha orcamentaria contendo os pre¢os unitarios e totais, composicao do BDI e demais elementos exigidos
para demonstracédo da formacéo de seu preco.

8.2.3. A proposta e a respectiva planilha deveréo guardar compatibilidade com o objeto licitado, respeitando os
guantitativos e as especificacdes estabelecidos pela Administragdo, sem prejuizo da analise dos critérios legais de
aceitabilidade e exequibilidade.

8.3. Garantia da proposta

8.3.1. Serd exigida garantia da proposta como requisito de pré-habilitacdo, no percentual de 1% (um por cento) do
valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021.

8.3.2. Considerando o valor estimado de R$ 429.997,55, a garantia da proposta correspondera a R$ 4.299,98 (quatro
mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

8.3.3. A garantia da proposta deverd observar as condi¢fes, formas de prestacdo, restituicdo e demais regras
estabelecidas no edital e na legislacéo aplicavel.

8.4. Habilitag&o juridica

8.4.1. A habilitagdo juridica limitar-se-a a comprovacao da existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, da
autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada, mediante apresentacdo dos documentos pertinentes a
natureza juridica do licitante.

8.5. Regularidade fiscal, social e trabalhista

8.5.1. A regularidade fiscal, social e trabalhista sera comprovada mediante documentacgéo exigivel nos termos do art.
68 da Lei n® 14.133/2021 e do edital, abrangendo os documentos pertinentes a inscri¢ao fiscal, regularidade perante
as Fazendas competentes, Seguridade Social, FGTS e Justica do Trabalho.

8.6. Qualificagdo econémico-financeira

8.6.1. A qualificacdo econdmico-financeira tera por finalidade demonstrar a aptiddo econémica do licitante para
cumprir as obriga¢des decorrentes do futuro contrato, mediante critérios objetivos estabelecidos no edital.

8.6.2. Sera exigida a apresentacdo do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ressalvadas as hipoteses legalmente aplicaveis as
empresas constituidas h4 menos tempo.

8.6.3. A capacidade econémico-financeira sera aferida mediante os indices de Liquidez Geral — LG, Solvéncia Geral
— SG e Liquidez Corrente — LC, devendo o licitante apresentar resultado superior a 1,00 (um) nos indices
estabelecidos.

8.6.4. Caso o licitante apresente resultado igual ou inferior a 1,00 em qualquer dos indices exigidos, sera requerida,
como condicdo adicional de qualificacdo econdmico-financeira, comprovacdo de patrimonio liqguido minimo
correspondente a 5% do valor estimado da contratagdo, equivalente, para o orcamento atual, a R$ 21.499,88.

8.6.5. Sera exigida certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
observadas as disposi¢cdes legais e editalicias aplicaveis.

8.7. Qualificacdo técnico-operacional

8.7.1. A licitante devera demonstrar capacidade técnico-operacional para execucao de servicos de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, mediante apresentacdo de
atestado ou certiddo emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, na forma admitida pela legislagéo.
8.7.2. Para fins de comprovacgéo da capacidade técnico-operacional, serdo consideradas as seguintes parcelas:

| — execucdo de forro em PVC, inclusive estrutura de fixagdo ou servico tecnicamente equivalente: comprovagéo
minima de 146,17 mz;
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Il — execucgdo de piso de alta resisténcia ou solugdo de caracteristicas técnicas equivalentes: comprovagcdo minima
de 146,89 mz.

8.7.3. Os quantitativos minimos correspondem a aproximadamente 50% das quantidades previstas para as
respectivas parcelas, observados os limites estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021.

8.7.4. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo dos quantitativos minimos exigidos, desde que os
documentos apresentados demonstrem servicos compativeis com as caracteristicas das parcelas indicadas.

8.7.5. Serdo aceitos servicos similares, equivalentes ou de complexidade tecnolégica e operacional igual ou superior,
desde que permitam demonstrar objetivamente a capacidade da empresa para executar as parcelas exigidas.
8.7.6. Nao serd exigida comprovacdo de experiéncia anterior relativamente as demais parcelas da planilha
orcamentdria que nao tenham sido selecionadas como relevantes para fins de qualificagdo técnico-operacional.

8.8. Qualificacdo técnico-profissional

8.8.1. A licitante deverd indicar profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
profissional competente, detentor de responsabilidade técnica compativel com as caracteristicas da obra.

8.8.2. A capacidade técnico-profissional sera demonstrada mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, Certiddo de Acervo Técnico com Atestado — CAT-A ou documento equivalente admitido pelo respectivo
conselho profissional, acompanhado do correspondente atestado, quando aplicavel, demonstrando experiéncia na
execucao de obra de construgéo, reforma, ampliagdo, recuperacéo ou intervencdo em edificacao de caracteristicas
técnicas compativeis com o objeto.

8.8.3. Para a qualificacao técnico-profissional ndo serdo estabelecidos quantitativos minimos de experiéncia anterior,
devendo a documentagdo comprovar experiéncia tecnicamente compativel com as caracteristicas da obra.

8.8.4. A comprovacéo de disponibilidade do profissional indicado poderé ocorrer pelos meios juridicamente admitidos,
ndo sendo exigido vinculo empregaticio como Unica forma de comprovacao.

8.8.5. O profissional indicado devera participar da execucdo da obra, admitindo-se sua substituicdo por profissional
de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacdo da Administragcdo e atendimento das exigéncias
aplicaveis.

8.8.6. Antes do inicio da execugdo, deverao ser providenciadas as ARTS/RRTs correspondentes as
responsabilidades técnicas assumidas, de acordo com as atribuiges profissionais e o0s servigcos abrangidos.

8.9. Disposicdes sobre a habilitagdo

8.9.1. As exigéncias de habilitacdo deverdo ser interpretadas de forma proporcional & natureza, dimensédo e
complexidade da obra, vedada a imposicdo de requisitos sem pertinéncia com o objeto ou que restrinjam
injustificadamente a competitividade.

8.9.2. A documentagéo, os procedimentos de verificagdo e as diligéncias eventualmente necessarias observardo a
Lei n® 14.133/2021, a regulamentac¢do municipal aplicavel e as disposi¢des do edital.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado da contratacdo € de R$ 429.997,55 (quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e
sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orcamento de engenharia elaborado para a reforma da Escola
Municipal Nossa Senhora do Carmo.

9.2. A estimativa definitiva foi obtida a partir dos servigos e quantitativos definidos nos documentos técnicos de
engenharia, com aplicagdo dos respectivos custos unitérios e demais componentes necessérios a formacdo do
orcamento da obra.

9.3. O orcamento possui data-base abril de 2026 e contempla BDI de 23,38%, conforme planilha orcamentéria
integrante do processo.

9.4. Os pregos unitarios referenciais, quantitativos, composi¢cbes de custos, memoéria de calculo, BDI, encargos
sociais e demais elementos utilizados para formagédo do valor estimado deverdo constar dos documentos técnicos
de engenharia que integram o processo e fundamentam o orgamento da Administracédo.

9.5. A metodologia empregada para definicdo do prego estimado encontra-se detalhada na Nota Técnica do Preco
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Estimado, que integra a instrucéio processual e devera ser considerada conjuntamente com a planilha orcamentaria
e os demais documentos técnicos da obra.

9.6. Para fins da licitagdo, o valor indicado neste capitulo corresponde ao orgcamento estimado definitivo da
Administracao, ndo se confundindo com eventual estimativa preliminar utilizada anteriormente no Estudo Técnico
Preliminar para andlise da viabilidade econémica da solucéo.

9.7. A aceitabilidade das propostas devera considerar o preco global e, nos termos definidos no edital, os precos
unitarios relevantes, observadas as regras aplicaveis as obras e servicos de engenharia e os critérios legais de
exequibilidade e sobrepreco.

9.8. A planilha orgcamentaria, as composi¢fes de custos e os demais documentos que fundamentam a estimativa
integram a contratagdo para fins de formagdo, andlise e julgamento das propostas, observadas as condi¢Ges
estabelecidas no edital.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta das dotagbes orcamentarias consignadas no
orcamento do Municipio de Pacatuba/SE, destinadas a Secretaria Municipal de Educacdo, observada a
disponibilidade orgamentaria e financeira para realizacao da despesa.

10.2. Conforme informacédo constante do Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD, a despesa encontra-se
distribuida nas seguintes classificagdes:

Unidade Or¢camentaria | Acdo | Elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Participagdo
27034 1041 | 44905100 15001001 70%
27024 1044 | 44905100 15420000 30%
10.3. Considerando o valor estimado da contratacdo de R$ 429.997,55, a distribuicio percentual corresponde, para
fins de planejamento, aos seguintes valores:
| — Fonte 15001001 — 70%: R$ 300.998,29;
Il — Fonte 15420000 — 30%: R$ 128.999,26.
10.4. Os valores indicados no subitem anterior representam a aplicacao da distribui¢cdo percentual informada no DFD
sobre o valor estimado da contratacdo e deverdo ser confirmados pelo setor competente quando da emissdo da
correspondente reserva ou instrumento orgcamentario equivalente.
10.5. A efetiva realizacdo da despesa ficara condicionada a existéncia de disponibilidade orcamentéria e financeira
e a regular instrugdo dos documentos pertinentes, observadas as classificacdes e fontes de recursos formalmente
confirmadas pelo setor competente.
10.6. Eventual alteracdo da classificagdo orcamentéria ou da distribuicdo das fontes, desde que néo implique
modificacéo do objeto contratado, deverd ser formalmente registrada no processo pelo setor competente, observadas
as normas orgamentarias e financeiras aplicaveis.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Constituem obrigacdes da contratada, além das demais previstas neste Termo de Referéncia, no contrato e
nos documentos técnicos integrantes da contratacao:

11.1.1. Executar integralmente a obra em conformidade com os projetos, memorial descritivo, especificacbes
técnicas, planilha orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos de engenharia, observando as
normas técnicas e legais aplicaveis.

11.1.2. Cumprir os prazos estabelecidos para execucéo da obra e observar o cronograma fisico-financeiro aprovado,
adotando o0s recursos necessarios a manutencao do ritmo adequado dos servigos.

11.1.3. Disponibilizar mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessarios
a completa execucéo do objeto, ressalvados aqueles expressamente atribuidos a Administragéo.

11.1.4. Manter durante a execucdo profissionais legalmente habilitados e em quantidade compativel com as
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caracteristicas e etapas da obra, inclusive os responsaveis técnicos indicados para cumprimento das exigéncias da
contratacao.

11.1.5. Providenciar e manter validas as ARTs, RRTs ou demais registros de responsabilidade técnica exigiveis para
0s servicos sob sua responsabilidade.

11.1.6. Manter preposto apto a representa-la perante a Administracao durante a execucao, recebendo comunicacdes
e acompanhando as providéncias necessarias ao cumprimento das obrigacdes contratuais.

11.1.7. Empregar materiais, componentes e equipamentos que atendam as especificacdes técnicas e aos requisitos
de qualidade, desempenho, seguranca e durabilidade estabelecidos nos documentos da contratacao.

11.1.8. Submeter a fiscalizagdo, quando solicitado ou tecnicamente exigivel, documentos, amostras, fichas técnicas,
certificados ou outros elementos necessérios a verificagdo da conformidade dos materiais e componentes a serem
empregados.

11.1.9. N&o substituir materiais, solu¢des técnicas, especificacdes ou métodos executivos previstos nos documentos
de engenharia sem prévia anélise e autorizagdo da Administrag&o, quando exigivel.

11.1.10. Comunicar imediatamente a fiscalizacao qualquer incompatibilidade entre documentos técnicos, condigdo
oculta da edificacéo, interferéncia, patologia ou situa¢do ndo prevista que possa afetar a execug¢édo, abstendo-se de
promover alteracéo unilateral da solucéo.

11.1.11. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S servicos, materiais ou
componentes executados ou empregados em desacordo com as especificacdes, sem prejuizo das demais
responsabilidades cabiveis.

11.1.12. Adotar todas as medidas de seguranca e saude no trabalho apliciveis, fornecendo e exigindo a utilizagédo
dos equipamentos de protecdo necesséarios e mantendo as frentes de servico em condi¢gbes seguras.

11.1.13. Isolar e sinalizar adequadamente as areas em interven¢&o, controlar o acesso as frentes de trabalho e adotar
medidas destinadas a protecdo dos alunos, servidores, trabalhadores e demais usuarios da unidade escolar.
11.1.14. Comunicar previamente a fiscalizacéo as atividades capazes de ocasionar interrup¢édo de energia, agua ou
outros sistemas, bloqueio de acessos, ruido intenso, poeira ou interferéncia relevante no funcionamento da unidade
escolar.

11.1.15. Manter o canteiro e as areas de trabalho organizados, limpos e em condi¢cdes adequadas de seguranca
durante toda a execucao.

11.1.16. Realizar a segregacéo, acondicionamento, retirada, transporte e destinacéo adequada dos residuos e
entulhos decorrentes da obra, observadas as exigéncias ambientais aplicaveis.

11.1.17. Proteger os elementos construtivos, instalacdes, equipamentos, mobilidrio e areas existentes que néo
integrem diretamente a intervenc¢do, adotando as medidas necessarias para evitar danos durante a execugao.
11.1.18. Reparar os danos causados & Administracdo ou a terceiros em decorréncia da execucao da obra, quando
comprovadamente imputaveis a contratada, sem prejuizo das demais responsabilidades legais.

11.1.19. Permitir e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, fornecendo as informacdes, documentos,
registros e esclarecimentos solicitados pelos agentes da Administracéo.

11.1.20. Comunicar previamente a fiscalizagcdo a execucao de servicos que ficardo posteriormente encobertos ou
cuja verificagdo se torne inviavel ou significativamente dificultada apds a execucéo da etapa subsequente.

11.1.21. Realizar os ensaios, testes e verificagdes previstos nos documentos técnicos ou hecessarios a comprovacao
da adequada execucao das instalacdes e sistemas abrangidos pela reforma.

11.1.22. Manter, durante toda a execuc¢éo contratual, as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
naquilo que permanecer aplicavel ao contrato.

11.1.23. Cumprir as obrigac¢@es trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e demais encargos decorrentes da
execucao, ndo se estabelecendo vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a Administracao.
11.1.24. Observar as determinacdes regulares expedidas pela fiscalizag&o e pelo gestor do contrato dentro de suas
respectivas competéncias.

11.1.25. Apresentar, quando solicitado em razédo de atraso ou evolugdo incompativel com o cronograma, plano de
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recuperacao contendo as medidas, recursos e programacéao destinados a recomposi¢cédo do ritmo de execugao.
11.1.26. Ao término dos servigos, promover a limpeza final das areas, retirar materiais excedentes, equipamentos,
residuos e instalagdes provisodrias que ndo devam permanecer no local e disponibilizar a obra para vistoria.

11.1.27. Corrigir as pendéncias identificadas durante os procedimentos de recebimento, dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo de acordo com a natureza e a complexidade das correcdes necessarias.

11.1.28. Entregar, ao final da execuc¢éo, os documentos técnicos e registros exigiveis para o encerramento da obra,
incluindo aqueles relativos as responsabilidades técnicas, garantias, testes e demais elementos aplicaveis.

11.1.29. Responsabilizar-se pela qualidade e pela adequada execucao dos servicos, inclusive quanto aos vicios e
defeitos que venham a ser identificados nos limites e prazos previstos na legislacéo e no contrato.

11.30 Adotar, sob sua responsabilidade, as providéncias necessarias a obtencdo do licenciamento ambiental do
empreendimento, conforme autorizado pelo art. 25, § 5° inciso |, da Lei n°® 14.133/2021 e disciplinado nos
documentos da contratacéo.

11.30.1. Elaborar, reunir e apresentar os requerimentos, documentos, estudos e demais elementos de sua
responsabilidade exigidos pelo 6rgdo ambiental competente para o processamento do licenciamento.

11.30.2. Cumprir as condicionantes e determina¢des constantes da licenga ambiental relacionadas a execucgédo da
obra.

11.30.3. N&o iniciar as intervengdes fisicas antes da emissdo da segunda Ordem de Servico pela Contratante.
11.30.4. Indicar, quando aplicavel, os fornecedores dos materiais oriundos de jazidas ou outras fontes de extragédo
mineral e apresentar, antes de sua utilizacdo, a documentacdo comprobatoria da regularidade ambiental e mineraria
da respectiva origem.

11.30.5. N&o utilizar materiais provenientes de fonte cuja regularidade ambiental ou mineréaria exigivel ndo tenha sido
comprovada perante a fiscalizag&o.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Constituem obrigacdes da Contratante, sem prejuizo das demais previstas neste Termo de Referéncia, no
contrato e na legislagdo aplicavel:

12.1.1. Disponibilizar a contratada os documentos técnicos necessarios a execuc¢ao da obra, inclusive projetos,
memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
elementos integrantes da contratacéo.

12.1.2. Disponibilizar o local de execucdo em condigces compativeis com o inicio das atividades previstas,
observadas as responsabilidades atribuidas a cada parte nos documentos da contratacao.

12.1.3. Emitir a Ordem de Servi¢o apds o cumprimento das condi¢des necessérias ao inicio da execugao.

12.1.4. Designar formalmente os agentes responséaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato, assegurando o
acompanhamento da execucao nos termos da legislacéo aplicavel.

12.1.5. Prestar a contratada as informagfes e 0s esclarecimentos necessarios a execucao do objeto que estejam
sob responsabilidade da Administracéo.

12.1.6. Analisar tempestivamente as consultas, comunicacfes e solicitacbes apresentadas pela contratada
relacionadas a execucdo, especialmente aquelas referentes a incompatibilidades dos documentos técnicos,
condi¢des ndo previstas e interferéncias identificadas durante a obra.

12.1.7. Promover, por intermédio dos responsaveis competentes, a analise técnica de situacdes que possam exigir
adequacao de projeto, especificacdo, quantitativo ou solucéo executiva, adotando a correspondente formalizacdo
quando necessaria.

12.1.8. N&o determinar nem autorizar informalmente a execucao de servi¢cos que impliquem alteragédo do objeto, dos
quantitativos, das especificagbes, dos pre¢os ou das demais condi¢des contratuais quando a modificacdo depender
de procedimento administrativo proprio.

12.1.9. Proporcionar aos representantes e trabalhadores da contratada o acesso as areas necessarias a execucao,
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observadas as regras de seguranca, funcionamento e controle da unidade escolar.

12.1.10. Promover a articulagdo necessaria com a diregdo da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo para
compatibilizar as interven¢des com o funcionamento da unidade, especialmente quanto ao acesso as areas,
isolamento das frentes de servico e realizacédo de atividades de maior impacto.

12.1.11. Comunicar formalmente a contratada as irregularidades, falhas, defeitos ou desconformidades identificadas
durante a execucdo, estabelecendo as providéncias cabiveis para sua regularizacéo.

12.1.12. Analisar as medicdes apresentadas e promover a liquidacdo e o pagamento dos servicos regularmente
executados e aceitos, observadas as condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no contrato e na
legislagédo aplicavel.

12.1.13. Realizar os procedimentos de recebimento provisorio e definitivo da obra, mediante os agentes competentes
e apos as verificagcbes estabelecidas nos documentos da contratacéo.

12.1.14. Exigir da contratada a correcao, reparacdo, substituicdo ou refazimento dos servigos e materiais executados
em desconformidade, quando cabivel.

12.1.15. Adotar as providéncias administrativas necessarias quando identificada ocorréncia que possa caracterizar
descumprimento contratual, assegurados o contraditério e a ampla defesa nos procedimentos em que forem
aplicaveis.

12.1.16. Manter nos autos os registros relevantes relacionados a execuc¢éo, incluindo comunicag8es, ocorréncias,
medi¢des, manifestacdes técnicas, decisdes administrativas e demais documentos produzidos durante o
acompanhamento contratual.

12.1.17. Cumprir as demais obriga¢des que Ihe sejam atribuidas pela Lei n°® 14.133/2021, pela regulamentagao
municipal aplicavel e pelos documentos integrantes da contratacao.

12.18. Emitir as Ordens de Servico por intermédio dos agentes competentes, observadas as condi¢des legais,
ambientais e contratuais necessarias a autorizacdo das respectivas etapas.

12.18.1. Acompanhar as providéncias relacionadas ao licenciamento ambiental do empreendimento, adotando os
atos administrativos que sejam de sua competéncia.

12.18.2. Disponibilizar a Contratada os documentos e informagdes necessarios ao cumprimento das obrigacdes
ambientais que lhe forem atribuidas, quando estiverem sob responsabilidade ou guarda da Administracéo.

13. SUBCONTRATACAO

13.1. Sera admitida a subcontratacédo parcial de parcelas acessorias ou especializadas da obra, mediante prévia e
expressa autorizacdo da Administracdo, observadas as condi¢cdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no
edital, no contrato e no art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

13.2. A subcontratacdo ficard limitada a 70% (setenta por cento) do valor contratual, ndo sendo admitida a
transferéncia integral da execucéo do objeto nem a descaracterizacdo da responsabilidade da contratada pela obra.
13.3. A autorizacdo para subcontratacdo devera ser requerida previamente pela contratada, com identificacdo da
empresa a ser subcontratada, indicacéo precisa dos servicos que pretende transferir e apresentacéo dos documentos
necessarios a analise da Administracéao.

13.4. A Administragcdo devera verificar a capacidade técnica da empresa subcontratada para execugdo da parcela
que lhe sera atribuida, quando pertinente a natureza dos servi¢os, bem como eventual impedimento juridico para sua
participacdo na execucao.

13.5. N&do serd admitida a subcontratacdo das parcelas utilizadas para comprovacdo da qualificacdo técnico-
operacional da contratada, quando a habilitagcdo tenha sido fundamentada justamente na demonstracdo de sua
capacidade propria para executa-las, salvo hipotese expressamente admitida e tecnicamente justificada nos
documentos da contratacgao.

13.6. A subcontratagédo nao produzira vinculo contratual entre a Administragcdo e a subcontratada, permanecendo a
contratada integralmente responsavel pela coordenacéo, qualidade, seguranga, cumprimento dos prazos e adequada
execucao das parcelas subcontratadas.
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13.7. A contratada permanecera responsavel perante a Administracdo pelos atos e omissdes da subcontratada
relacionados a execucgéo das parcelas que Ihe forem atribuidas, nos limites das responsabilidades decorrentes do
contrato.

13.8. A subcontratada devera observar as especificacdes técnicas, normas de seguranca, condicdes de execucao e
demais exigéncias aplicaveis a parcela sob sua responsabilidade.

13.9. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica quando ela ou seus dirigentes mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou gestao do contrato, ou quando
deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
da Lein® 14.133/2021.

13.10. Qualquer alteracdo da empresa subcontratada ou das parcelas autorizadas dependera de nova e prévia
anuéncia da Administracao.

13.11. A autorizacao para subcontratagdo ndo afasta o dever da contratada de manter as condi¢des de habilitacao e
qualificagcéo exigidas durante a execuc¢do contratual.

14. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

14.1. Seré exigida da contratada garantia de execuc¢do contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 e 98 da Lei n° 14.133/2021.

14.2. A contratada podera optar por uma das modalidades de garantia admitidas pela legislacdo, observados os
procedimentos, prazos e condi¢des estabelecidos no edital e no contrato.

14.3. Quando a modalidade escolhida for seguro-garantia, deveréo ser observadas as disposi¢des especificas da Lei
n® 14.133/2021 quanto ao prazo para sua prestacao e as condi¢bes da respectiva apdlice.

14.4. A garantia devera assegurar o cumprimento das obriga¢gBes assumidas pela contratada durante a execuc¢ao,
nos limites e hipéteses estabelecidos na legislacédo, no edital e no contrato.

14.5. Havendo alteracdo do valor contratual ou outra circunsténcia que repercuta sobre o montante da garantia, esta
devera ser complementada ou ajustada, quando necessario, de modo a preservar o percentual estabelecido para a
contratacao.

14.6. Quando a garantia for utilizada total ou parcialmente nas hip6teses legal e contratualmente admitidas, a
contratada devera promover sua recomposi¢ao, quando cabivel, no prazo estabelecido pela Administracédo.

14.7. A garantia contratual serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou sua extingdo por culpa
exclusiva da Administracdo e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente, observadas as
condicdes previstas na legislacéo e no instrumento contratual.

14.8. A garantia de execucéo prevista neste capitulo ndo se confunde com a garantia da proposta exigida na fase de
licitagao.

14.9. Garantia adicional de proposta inferior a 85% do orcamento

14.9.1. Nas contratacdes de obras e servigcos de engenharia, quando a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sera exigida garantia adicional, sem prejuizo das demais
garantias previstas neste Termo de Referéncia, nos termos do art. 59, 85°, da Lei n® 14.133/2021.

14.9.2. Considerando o orcamento estimado de R$ 429.997,55, o correspondente a 85% é R$ 365.497,92.

14.9.3. Caso a proposta vencedora seja inferior a R$ 365.497,92, o valor da garantia adicional correspondera a
diferenca entre R$ 365.497,92 e o valor da proposta vencedora.

14.9.4. A garantia adicional prevista neste item € distinta e cumulativa em relacdo a garantia de execuc¢do contratual
estabelecida no subitem 14.1, nos termos da legislacéo aplicivel.

15. VIGENCIA, PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO
15.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, observadas as
disposi¢fes da Lei n® 14.133/2021.
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15.2. O prazo para execucao da obra sera de 4 (quatro) meses, contado da emissédo da Ordem de Servico pela
Administracdo, observados o cronograma fisico-financeiro e os demais documentos técnicos integrantes da
contratacao.

15.3. A emissdo da Ordem de Servico ficara condicionada ao atendimento das providéncias necessarias ao regular
inicio da execucdo, inclusive apresentacdo das responsabilidades técnicas exigiveis e demais documentos previstos
no edital e no contrato.

15.4. Os prazos de execucdo somente poderdo ser alterados nas hipéteses legalmente admitidas, mediante
justificativa, andlise dos fatos que fundamentem a alteracdo e correspondente registro no processo administrativo.
15.5. Eventual necessidade de alteragdo do cronograma fisico-financeiro ndo autoriza, por si so, a ampliagédo do
prazo de execucdo ou o reconhecimento de direito ao reequilibrio econdmico-financeiro, devendo ser examinadas
as causas e as respectivas responsabilidades.

15.6. Por se tratar de contratagdo destinada a conclusdo de escopo predefinido, caso o objeto ndo seja concluido
durante o periodo de vigéncia estabelecido, serd observado o disposto no art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, com a
prorrogacgdo da vigéncia pelo periodo necessério a conclusdo do objeto, sem prejuizo da apuragdo das causas que
determinaram o atraso.

15.7. Quando a nao concluséo do objeto decorrer de fato ndo imputavel a contratada, deveréo ser formalizados nos
autos os motivos, 0s impactos sobre o cronograma e o periodo necessario a conclusao da obra, promovendo-se 0s
registros e ajustes administrativos pertinentes.

15.8. Quando a nado concluséo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta sera constituida em mora, ficando
sujeita as medidas e sancdes cabiveis, sem prejuizo da possibilidade de a Administracdo optar pela extingdo do
contrato e adotar as providéncias legalmente admitidas para assegurar a continuidade da execucéo.

15.9. A prorrogacéao da vigéncia destinada & concluséo do escopo néo implica, por si s0, alteragdo do valor contratual,
reconhecimento de reequilibrio econémico-financeiro ou afastamento de eventual responsabilidade da contratada
pelo atraso.

15.10. Qualquer alteracéo do prazo de execugdo deverd ser compatibilizada com o cronograma fisico-financeiro e
formalmente registrada no processo, com manifestacéo da fiscalizagdo e demais agentes competentes, conforme a
natureza da alteracao.

15.11. A conclusao fisica dos servicos ndo afasta as obrigagdes relacionadas ao recebimento da obra, a correcéo de
pendéncias, a apresentacdo da documentacgéo final e as responsabilidades posteriores previstas na legislacéo e no
contrato.

16. REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.1. Os precos inicialmente contratados serédo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano contado da data-
base do orgcamento estimado da contratagéo, correspondente a abril de 2026.

16.2. Apos o interregno de 1 (um) ano, contado da data-base indicada no subitem anterior, os precos poderao ser
reajustados, independentemente de solicitagdo da contratada, mediante aplicagcao do indice previsto no edital e no
contrato, observada a legislagdo aplicavel.

16.3. O indice de reajustamento devera guardar pertinéncia com a natureza dos custos envolvidos na execugéo da
obra e ser definido de forma expressa no edital e no contrato.

16.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir da data dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste concedido.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento seja extinto, deixe de ser divulgado ou se torne inaplicavel, sera
adotado o indice que legalmente venha a substitui-lo ou, inexistindo substituto legal, outro indice oficialmente
estabelecido mediante a correspondente formalizagéo.

16.6. O reajustamento ndo se confunde com a recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

16.7. O restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro podera ser reconhecido quando presentes as hipoteses
legalmente admitidas, mediante requerimento devidamente fundamentado, demonstracdo do evento alegado e
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comprovacao objetiva de sua repercussao sobre 0s encargos assumidos pela parte interessada.

16.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser instruido com os elementos
necessarios a demonstracdo da alteracdo extraordinaria dos custos ou encargos, inclusive documentos fiscais,
planilhas, composicfes, indices, séries histdricas ou outros elementos pertinentes, conforme a natureza do fato
alegado.

16.9. A mera variacdo ordinaria dos precos de mercado, inerente ao risco empresarial da contratacdo, nao
caracteriza, isoladamente, hipotese de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, devendo ser
demonstrados os pressupostos legais para sua concessao.

16.10. A analise de eventual pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera considerar a
matriz de riscos e a distribuigdo contratual das responsabilidades, quando aplicavel, de modo a verificar a quem foi
atribuido o risco relacionado ao evento alegado.

16.11. O reajuste e o eventual restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dever&do ser calculados
exclusivamente sobre as parcelas e valores efetivamente alcancados pelo respectivo fato gerador, vedada a
incidéncia em duplicidade sobre o mesmo fundamento econdmico.

16.12. Os efeitos financeiros decorrentes de reajuste ou de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
serdo formalizados mediante o instrumento juridicamente adequado, observadas as disposicbes da Lei n°
14.133/2021 e da regulamentac¢éo aplicavel.

17. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou a Contratada sera responsabilizado administrativamente pelas infracdes previstas no art. 155 da
Lei n® 14.133/2021, observadas, ainda, as disposi¢cdes do Decreto Municipal n°® 2.115/2023, quando aplicaveis.
18.2. Constituem infracdes administrativas:

| — dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il — dar causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

IIl — dar causa a inexecucao total do contrato;

IV — deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

V — ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI — nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

VIl — ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII — apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execuc¢do do contrato;

IX — fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X — comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

XI — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo; e

XII — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

17.3. Pela prética das infracdes administrativas poderdo ser aplicadas, mediante processo administrativo e
observadas a natureza e a gravidade da conduta, as seguintes sancdes:

| — adverténcia;

Il — multa;

IIl — impedimento de licitar e contratar; e

IV — declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.4. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragcdo de inexecucao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

17.5. A multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracées administrativas previstas no subitem 18.2, na
forma estabelecida no edital e no contrato, respeitado o limite minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo
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de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 156, §3°, da Lei n® 14.133/2021.

17.6. Na fixagdo do percentual da multa dentro dos limites estabelecidos, a autoridade competente devera observar
a proporcionalidade entre a penalidade e a gravidade da infragdo, considerando os critérios de dosimetria previstos
na legislacao federal e no Decreto Municipal n° 2.115/2023.

18.7. A aplicacdo de multa ndo impedira sua cumulacdo com as demais sancdes previstas na Lei n°® 14.133/2021
quando juridicamente cabivel, observadas a natureza da infracdo, a proporcionalidade e a necessaria motivacéao
administrativa.

17.8. O impedimento de licitar e contratar sera aplicado nas hip6teses previstas no art. 155, incisos Il a VII, da Lei n°
14.133/2021, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, impedindo o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Pacatuba/SE pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

17.9. A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar seré aplicada nas hipéteses previstas no art. 155, incisos
VIII a Xll, da Lei n° 14.133/2021, bem como nas hip6teses dos incisos Il a VIl do mesmo artigo que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.10. Na aplicacéo das sanc¢des administrativas serdo considerados:

| — a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela decorrerem para a Administragédo Publica; e

V — a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e orientagées dos 6rgaos
de controle.

17.11. Nenhuma sangéo serd aplicada sem a observancia do devido processo administrativo, assegurados ao
interessado o contraditério e a ampla defesa, observando-se os procedimentos, prazos e competéncias previstos nos
arts. 157 a 160 da Lei n°® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 2.115/2023.

18.12. A apuracgédo da infracdo devera ser devidamente instruida, com a identificacdo da conduta, dos fatos, das
circunstancias relevantes, dos elementos probatorios e, quando houver repercussao sobre a execugdo da obra, dos
registros realizados pela gestéo e fiscalizacdo contratual.

17.13. O gestor e os fiscais do contrato deverao registrar as ocorréncias verificadas durante a execugédo e encaminha-
las a autoridade competente quando os fatos puderem caracterizar infracdo administrativa, ndo se confundindo a
atividade de fiscalizagdo com a competéncia para aplicagdo da sancao.

17.14. A aplicacdo da penalidade sera realizada pela autoridade competente, observada a distribuicdo de
competéncias estabelecida na Lei n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 2.115/2023.

17.15. As multas e indeniza¢des devidas poderdo, apds regular constituicdo do débito, ser descontadas dos valores
eventualmente devidos pela Administracdo a Contratada ou da garantia contratual, quando cabivel, sem prejuizo da
cobranca administrativa ou judicial do saldo remanescente.

17.16. A aplicacao das sancdes previstas neste capitulo nao exclui, em nenhuma hipotese, a obrigacéo de reparacao
integral dos danos causados a Administragdo Publica.

17.17. As sang0es aplicadas deveréo ser registradas e publicizadas nos sistemas legalmente exigidos, observados
os procedimentos estabelecidos pela Lei n°® 14.133/2021 e pela regulamentacéo aplicavel.

18. DISPOSICOES FINAIS E INTEGRAGCAO DOS DOCUMENTOS

18.1. A contratacdo e a execucao da obra observarao as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, do Estudo Técnico
Preliminar, dos projetos, do memorial descritivo, da planilha orcamentaria, do cronograma fisico-financeiro, das
composicdes de custos e dos demais documentos técnicos integrantes do processo, bem como do edital, do contrato
e de seus respectivos anexos.

18.2. Os documentos técnicos que integram a contratacédo deverdo ser interpretados de forma conjunta e sistematica,
considerando-se a finalidade da obra, as especificagdes técnicas e as condi¢gdes estabelecidas no procedimento

35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

licitatério.

18.3. Eventuais divergéncias, incompatibilidades, omissdes ou duvidas identificadas entre os documentos técnicos
deverdo ser formalmente submetidas a Administracdo antes da execucdo da parcela afetada, para andlise da
fiscalizacdo e, quando necessario, da area técnica responsavel, vedada a contratada a adocéo unilateral de solucéo
que implique alteracéo das condicdes estabelecidas para a obra.

18.4. As manifestacdes, autorizacdes ou determinacdes que produzam efeitos sobre as condi¢cdes de execucéo
deverdo ser formalizadas nos autos pelos agentes competentes, ndo produzindo efeitos modificativos do contrato
orientacdes informais emitidas por pessoa sem competéncia para tanto.

18.5. As alteracdes que se revelem necessarias durante a execugdo somente poderdo ser realizadas nas hipéteses
e condi¢des admitidas pela Lei n° 14.133/2021, mediante prévia instrugéo e formalizagdo no processo administrativo,
ressalvadas as providéncias imediatas indispenséveis a protecédo de pessoas, instalagées ou bens diante de situacao
emergencial devidamente caracterizada.

18.6. A contratada devera observar, durante toda a execuc¢do, a legislacdo federal, estadual e municipal aplicavel, as
normas técnicas pertinentes, as regras de seguran¢ca e salude no trabalho, as exigéncias ambientais e de
acessibilidade e as demais normas relacionadas a natureza das intervencdes executadas.

18.7. Integram a contrata¢do, independentemente de transcricdo, os documentos técnicos e administrativos
expressamente relacionados no edital e no contrato, devendo ser assegurada sua compatibilidade antes da
publicacdo do instrumento convocatorio.

18.8. As situacdes ndo expressamente disciplinadas neste Termo de Referéncia serdo analisadas pela Administracao
de acordo com a Lei n®14.133/2021, o Decreto Municipal n® 2.115/2023 e demais normas aplicaveis ao Municipio de
Pacatuba/SE, consideradas as caracteristicas especificas da contratacéo.

18.9. Nenhuma disposicdo deste Termo de Referéncia devera ser interpretada como autorizacdo para afastamento
das especificacbes dos projetos ou demais documentos de engenharia sem a correspondente andlise técnica e
formalizacdo administrativa, quando legalmente exigida.

18.10. Este Termo de Referéncia devera integrar o edital e o instrumento contratual da contratacao, juntamente com
os documentos técnicos necessarios a adequada caracterizagdo e execugédo da obra.

Pacatuba/SE, 18 de junho de 2026.

ALLAN CARLOS ROCHA MELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0000517410

PABLO FIGUEIREDO BRAYNER
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
APROVO

Alex dos Santos
Secretéario Municipal de Educacéo

ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l...., QUE FAZEM
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ENTRE SI O MUNICIPIO ....oocviieiiiieiieeceeeeee e

O Municipio de Pacatuba ...........ccccceeeeeenn. B oTo] 4 IET=To (S0 0 To G ) I , ha cidade
de Pacatuba/SE, inscrito(@) no CNPJ sob 0 N° .....ccccceeeveeiiiiiiiinnnen, , heste ato
representado(a) pelo(@) .......cccocvveeeeeennn. (cargo e nome), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(@d no CNPJMF sob o n® ..., Sediado(@) na
................................... , em ... doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) Por .......ccccccvveereeeereriiiinnns (nome e funcao no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia n. .../. ,
mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, l e I

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de
servigos técnicos de engenharia destinados a Reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo,
Povoado Golfo, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL

1.3. Vinculam esta contratagcéo, independentemente de transcri¢ao:
I- O Termo de Referéncia;
II- O Edital da Licitacéo;
III- A Proposta do contratado;
IV- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de ............cceccvvvvvennnnn. contados do(a)..........oeeevvereereeennnnnns , ha
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)
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3.1. O regime de execucado contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratagcao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo é de R$.......... (....)

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢gamento estimado.

I- O orgamento estimado pela Administracio baseou-se nas planilhas referenciais ORSE (ABRIL DE 2026).
7.2. ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional da Construcéo Civil - INCC, exclusivamente para as obrigacées iniciadas e
concluidas apoés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

I- Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de pre¢cos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

38


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢éo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execug¢do do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

I- A Administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.15. Realizar avaliagcbes periddicas da qualidade dos servi¢cos, apds seu recebimento.

8.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;
b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta"habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.17.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcfes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas ap0s o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salide no trabalho, quando
o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢6es a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.

I- Aindicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderé ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinag8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.4. Alocar 0os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com o Cdodigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragcao
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucédo contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,
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9.9. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributéarias e as demais previstas em legislagédo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudang¢as nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, hem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicac@o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
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proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
0rgéo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagcéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28.  Atender as solicitagcdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucdao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgdos, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho, condig6es meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supressédo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
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d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislacéo correlata;

c¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatéria; e

I- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢édo contratual tenham origem em Estado
gue possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF,
a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrug&o Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

I- O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

IT- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.11.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo de
material para usos futuros.

9.39.11.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.

9.39.11.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.11.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

ITI- Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
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por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

IV- Para fins de fiscalizacédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, 0
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

I- Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086, e legislagcéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

II- Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os hiveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugé&o dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servi¢cos ou dos bens
do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéao etc.).

9.45. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigco, com o esclarecimento das obrigag6es contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragéo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das areas que executarao os servi¢os contratados.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na
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modalidade escolhida pelo contratado, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total. Caso
utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.2. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagBes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.3. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.4. Na hip6tese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administragéo.

10.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

IT- multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

ITI- obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

10.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
10.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com correcdo monetaria.

10.8. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

10.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

10.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

I- O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021).
Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao
e comunicacgdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
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Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apoélice, carta fianga ou autorizagao para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extincéo
por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

10.17. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa ainexecucao parcial do contrato;

b) dercausa ainexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa ainexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
i) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
3) Compensatoria, para a inexecucgéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de
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0,5% (zero virgula cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(6) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

11.3. A aplicagdo das sang8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanc¢les previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

I- Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Gteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

II- Se a multa aplicada e as indeniza¢fes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de 2021).

ITI- Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢édo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
Orgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragcbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serédo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
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sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequac¢do do cronograma fixado para o
contrato.

12.3.  Quando a ndo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administragcdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

I- Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

II- A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.11.1. Se a operacgdo implicar mudan¢a da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

12.5. O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido:
I- Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II- Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
ITI- Indenizacdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
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(art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I Unidade: 27034 — Secretaria Municipal de Educacéo

Il. Acdo: 1041 - Construcdo, Restauracéo e Ampliacdo de Unidade Escolar e 1044 - Construcéo, Reforma
E/Ou Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

M. Fonte de Recursos: 15001001 MDE e 15420000 — Transferéncias do FUNDEB — Complementacéo da
Unido — VAAT.

V. Elemento de Despesa: 4490.51.00.00

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou supressoes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo méaximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Diario Oficial do Municipio e Portal da
Transparéncia.

16.2. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor ,
lotado na Secretaria Municipal de , ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratacao de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacgdes pertinentes a essa atribuigdo.

16.3. A Gestao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor , lotado
na Secretaria Municipal de , ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacao
de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacfes pertinentes a essa atribuicao.

16.4. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execug¢édo do
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contrato, determinando o que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos observados, e
informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situacdo que
demandar deciséo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

16.5. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §1°)
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pacatuba para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste

Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da
Lein® 14.133/21.

[Locall], [dia] de [més] de [anQ].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS: 1-

2-
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